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Pielikumā:

1. AS “Rēzeknes siltumtīkli” centralizētās siltumapgādes sistēmas temperatūras grafiks (viens dokuments pdf formātā);
2. Atbrīvošanas aleja 155a, Rēzeknē jaunbūvējamās ar biomasu kurināmās katlumājas Būvprojektam minimālajā sastāvā  projekts; 
3. Atbrīvošanas aleja 155a, Rēzeknē topogrāfisko uzmērījumu plāns (viens dokuments dwg formātā);

4. Atbrīvošanas aleja 155a, Rēzeknē ģeoloģiskās izpētes ziņojums (viens dokuments pdf formātā);
5. AS “Rēzeknes siltumtīkli” Ziemeļu katlu mājas (Atbrīvošanas aleja 155a, Rēzekne) esošā siltumtehniskā shēma (viens dokuments dwg formātā);
6. Atbrīvošanas aleja 155a, Rēzekne zemes vienības robežu plāns (divi dokumenti dwg formātā);

7. Būvatļauja objektam “Katlu mājas ēkas būvniecība un aprīkošana ar 2x3MW ar šķeldu kirināmiem un ūdens sildāmajiem apkures katliem un kurināmā noliktavas būvniecība Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzeknē”
1. Vispārējā informācija

1.1. AS „Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, izsludina iepirkuma procedūru par tiesībām veikt Būvniecību projekta “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” ietvaros. 

Iepirkuma procedūras veids – Iepirkuma procedūra, kas tiek organizēta saskaņā ar Iepirkuma uzraudzības biroja 08.05.2017.  “Vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”
Projekts tiek realizēts Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.  Projektam piešķirts identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/028.
1.2. Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs: RS 2019/02.
1.3. Iepirkuma procedūras mērķis ir saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu un tehniskajām specifikācijām izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un ar izvēlēto Pretendentu noslēgt līgumu par būvniecības ieceres “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” realizāciju saskaņā ar šīs Iepirkuma procedūras nosacījumiem un prasībām.
Iepirkuma ietvaros ir paredzēts noslēgt 1 (vienu) līgumu.
1.4. Nolikumā izmantotā terminoloģija un saīsinājumi:

Iepirkuma procedūra vai Iepirkums – saskaņā ar šo nolikumu un Iepirkuma uzraudzības biroja 2017.gada 8.maija “Vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” organizētā un izsludinātā iepirkuma procedūra par tiesību piešķiršanu Pretendentam būvniecības ieceres “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” realizācijai;
Nolikums -
šis iepirkuma procedūras nolikums ar tam pievinotajiem pielikumiem, kā arī iespējamiem vēlākiem papildinājumiem vai grozījumiem, kurš ir par pamatu piedāvājumu iesniegšanai līdzdalībai iepirkuma procedūrā no Pretendentu puses, kā arī vienlaicīgi Pretendentu iesniegto piedāvājumu atlases, vērtēšanās un iepirkuma uzvarētāja izvēles pamatojuma dokuments no Pasūtītāja puses;
Pretendents - 
fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt attiecīga tipa iekārtas un aprīkojumu vai sniegt pakalpojumus, un kura ir iesniegusi pieteikumu Iepirkumam un piedalās iepirkuma procedūrā līdz piedāvājumu iesniegšanai, bet turpmāk dokumentācijā saukts arī Uzņēmējs;
Pasūtītājs - 
AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas numurs 40003215480, juridiskā adrese Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601;

Piedāvājums - 
saskaņā ar šī Nolikuma prasībām un noteikumiem Pretendenta sagatavotās piedāvājuma dokumentācijas pakete, kas ir iesniegta izvērtēšanai Pasūtītājam;

Būvniecība - 
ar būvniecības ieceres “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu” realizāciju saistīto pasākumu (darbu, procedūru, piegāžu, u.t.t.) kopums, kurus noslēgtā līguma ietvaros veic Pretendents, t.sk., bet neaprobežojoties – projektēšana – būvprojekta izstrāde, būvprojekta autoruzraudzība, būvdarbi (celtniecības darbi), tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un saistīto sistēmu piegāde, montāža un izveide, ar tam sekojošu Būvniecības ietvaros izbūvēto ēku un uzstādīto siltumenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nodošanu ekspluatācijā un garantijas saistību izpildes nodrošināšana;
Būvdarbi – 
būvniecības procesa neatņemama sastāvdaļa, jebkuri celtniecības un palīgdarbi, kurus Pretendents  veic būvlaukumā, lai sagatavotu būvlaukumu, izbūvētu un aprīkotu katlu mājas ēku, labiekārtotu teritoriju, novērstu pielaistās kļūdas un nepilnības darbu izpildē un kvalitātē, kā arī jebkuras citas darbības, kas nepieciešamas, lai tiktu izveidota šī Nolikuma prasībām atbilstoša ēka ar tajā uzstādīto tehnoloģisko aprīkojumu.

Kvalifikācija – 
Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai, saimnieciskais un finansiālais stāvoklis, tehniskās un profesionālās spējas, kvalitātes nodrošināšanas sistēma, spēja nodrošināt pasākumus vides aizsardzības pasākumu nodrošināšanai;

Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji – 
Nolikumā atrunātie kritēriji un apakškritēriji, kurus Pasūtītājs izmanto, lai novērtētu un izvēlētos saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, t.i., tāda Būvniecības realizācija, kura atbilst Pasūtītāja finansiālām iespējām, tehniskajām vajadzībām un darbības iespējām, ņemot vērā realizācijas vietu un apstākļus, kā arī pieejamos resursus, un arī iespējas ekspluatācijas laikā nodrošināt garantijas, vides un energoefektivitātes prasību izpildi un ievērošanu;
Līgums - 
Iepirkuma līgums, kurš finansiālās interesēs rakstveidā ir noslēgts starp Pasūtītāju un Pretendentu, kura Piedāvājums ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko un, kura priekšmets ir šīs Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktā Būvniecības apjoma izpilde, šī Nolikuma prasības un nosacījumi. 


Līgumā rakstiskā formā tiek izteikta Pušu vienošanās par visiem būtiskajiem un pietiekamajiem nosacījumiem, lai veiktu Buvniecības darbus tādā kvalitāte un apjomā, kā šajā Nolikumā norādīts.
Pretendentam ir jārēķinās, ka Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Nolikums un no Pretendenta puses iesniegtais Piedāvājums. 
1.5. Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu, ar nosacījumu, ka tas ir par pilnu paredzamo Būvniecības realizācijas apjomu. Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus. 
1.6. Katrs Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 
1.7. Papildus informāciju par iepirkuma procedūru var saņemt:

AS „Rēzeknes siltumtīkli”

Rīgas iela 1, Rēzekne, Latvija, LV-4601
Kontaktpersona: Ģirts Bodžs
Tel.: 28398824
e-mail: projekti@rezeknessiltumtikli.lv
1.8. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā akceptē visus iepirkuma procedūras nolikumā ietvertos noteikumus un prasības.

1.9. Pretendentam patstāvīgi un pilnā apmērā jāsedz visas ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu saistītās izmaksas un izdevumi. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultātiem.
2. Informācija par iepirkuma procedūras priekšmetu

2.1. Iepirkuma procedūras priekšmets ir “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, kas jārealizē saskaņā ar šī Nolikuma, kā arī tam pievienotās Tehniskās specifikācijas (11.pielikums) un Iepirkuma līguma (12.pielikums) prasībām un nosacījumiem. Šis Nolikums pilnā apjomā ir Iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. Būvniecību paredzēts pabeigt (Katlu māja nodota ekspluatācijā) ne vēlāk, kā līdz 2020.gada 15.decembrim. 
Par Būvniecības realizācijas termiņa neievērošanu saskaņā ar Līgumu var tikt piemērots līgumsods, bet, ja Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā, Iepirkuma līguma izpildes laikā tiks pieņemts normatīvais akts, saskaņā ar kuru tiks pagarināts Būvniecības īstenošanas termiņš, Pasūtītājam ir tiesības pagarināt iepirkuma līguma izpildes termiņu saskaņā ar attiecīgajā normatīvajā aktā paredzēto Būvniecības īstenošanas termiņa pagarinājumu.

Citos gadījumos Būvniecības relaizācijas termiņa pagarināšana netiek paredzēta un visus ar Būvniecības realizācijas termiņa kavējumu saistītos riskus vienpersoniski uzņemas Pretendets, kurš ir ticis atzīts par uzvarētāju Iepirkuma procedurā un kurš noslēdzis Līgumu.
Pretendents apņemas ievērot sekojošus darbu izpildes laika grafika kontroles punktus: 

a) Tehniskā projekta izstrādi nodrošināt 120 (simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no avansa maksājuma attiecīgās daļas saņemšanas dienas;

b) Būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk, kā 5 (piecas) darba dienas pēc Tehniskā projekta saskaņošanas attiecīgajās kompetentajās iestādēs.
c) Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai un prasībām nodot ekspluatācijā, t.sk., nodot arī Pasūtītājam lietošanai pilnībā aprīkotu, pabeigtu un ekspluatācijai derīgu Objektu, ne vēlāk kā  līdz 2020.gada 15.decembrim.

Līguma saistību, darbu izpildes grafika, darbu izpildes kvalitātes, darbu izpildes, kā arī iekārtu atbilstības Iepirkuma prasībām, u.t.t., kontrole un uzraudzība tiek veikta nepārtraukti Līguma izpildes vietā un Līguma darbības visā periodā.

2.3. Līguma izpildes vieta: Atbrīvošanas aleja 155a, Rēzekne.

2.4. Iepirkuma nomenklatūra (saskaņā ar Eiropas Savienības Komisijas 27.11.2007. Regulu Nr.213/2008. Ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/17/EK un Direktīvu 2004/18/EK par publiskā iepirkuma procedūrām saistībā ar CPV pārskatīšanu):

2.4.1. Galvenais priekšmets: 

45251250-8 Centrālās apkures stacijas celtniecības darbi.
2.4.2. Papildus priekšmeti:
· 44621220-7 Centrālās apkures katli

· 45331110-0 Apkures katlu uzstādīšana

· 71242000-6 Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana

· 71320000-7 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

· 71321200-6 Apkures sistēmu projektēšanas pakalpojumi

· 71322000-1 Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm

· 71323100-9 Elektroapgādes sistēmu projektēšanas pakalpojumi 

· 71323200-0 Iekārtu inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi

· 71327000-6 Nestspējīgo struktūru projektēšanas pakalpojumi

· 71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

· 71315000-9 Būvniecības pakalpojumi

· 45220000-5 Inženiertehniskie un celtniecības darbi
3. Dalība

3.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties Latvijā un ārvalstīs reģistrēti komersanti (komercsabiedrības, uzņēmumi) un fiziskas personas.
3.2. Pretendentiem ir atļauts brīvi slēgt līgumus ar apakšuzņēmēju(-iem), bet ar nosacījumu, ka uz katru paredzēto apakšuzņēmēju, gadījumā, ja tam paredzētais darbu apjoms ir vismaz 10% no kopējā līguma apjoma, ir attiecināmi tie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (redakcija, kas ir spēkā no 2017.gada 1.aprīļa) 48.pantā minētie pretendentu izslēgšanas noteikumi, kas attiecināmi uz Valsts ieņēmumu dienesta administrējamo nodokļu parādu pārbaudi, kā arī uz maksātnespējas procesu, saimnieciskās darbības apturēšanu vai likvidēšanu.  Pretendentam Piedāvājumā ir pienākums sniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kuriem tiks nodota Līguma darbu izpilde, kuru apjoms ir vismaz 10% no kopējā darbu apjoma, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma Līguma daļu.
4. Atlases kritēriji 

4.1. Pretendentu atlase Līguma izpildei tiek veikta pēc nolikumā norādītajiem Pretendenta kvalifikācijas un Piedāvājuma saimnieciskā izdevīguma izvēles kritērijiem. 
4.2. Piedāvājumi, kas neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām vai nav iesniegti visi prasītie dokumenti un/vai sniegta visa prasītā informācija un dati, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un tas ietekmē Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu. 
4.3. Pretendenta piedāvājumu atbilstība tehniskajām prasībām tiek vērtēta saskaņā ar nolikumā aprakstīto algoritmu, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas izvērtēšanas laikā iegūs lielāko punktu skaitu.
5. Kvalifikācijas kritēriji 
5.1. Pretendentam ir jāatbilst sekojošiem kvalifikācijas kritērijiem:

a) Pretendenta uzņēmējdarbība (komercdarbība) ir reģistrēta Latvijā vai ārvalstī, atbilstoši tā mītnes zemes normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Jā ārvalstīs reģistrētiem Pretendentam tiks piedāvāts noslēgt Līgumu, tam, Līguma noslēgšanas brīdi, ir jābūt reģistrētiem Latvijas republikas Būvkomersantu reģistrā (tiek pamatots un/vai pārbaudīts saskaņā ar 5.2.2.1.punkta notiekto kārtību);
b) Ja Pretendents iesniedz Piedāvājumu kā piegādātāju apvienība (turpmāk tekstā – Apvienība), tad Apvienības dalībniekiem ir jābūt solidāri atbildīgiem par Iepirkuma Līguma izpildi, kas obligāti un nepārprotami jānorāda Apvienības dibināšanas līgumā vai pilnsabiedrības reģistrēšanas dokumentos, un jāpierāda Pasūtītājam, ka to rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot Apvienības dalībnieku apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā Līguma izpildē. Apliecinājumā vai vienošanās, kas sagatavota brīvā formā, obligāti jāiekļauj šāda informācija:

i. Ja Apvienība ir reģistrēta, tad Apvienības nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, e-pasts vai gadījumā, ja Apvienība nav reģistrēta, tad vadošā dalībnieka, kurš ir tiesīgs rīkoties Apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa numurs, e-pasts;
ii. Apvienības dibināšanas mērķis un darbības (spēkā esamības) termiņš;

iii. apliecinājums, ka Apvienība un tās dalībnieku sastāvs paliks nemainīgs līdz iepirkuma beigām;
iv. apliecinājums, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par Iepirkuma Līguma izpildi gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka Līguma darbu daļu;

v. informācija par Apvienības vadošo dalībnieku un personu, kas Apvienību pārstāv Iepirkumā un Līguma izpildes laikā. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv Apvienību iepirkumā, tad visi Apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu iepirkumam;
vi. pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu Apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu;
vii. apliecinājumu par to, ja Apvienībai tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tā 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma Līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas izveidos personālsabiedrību un reģistrēs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, paredzot solidāru atbildību par līguma izpildi.

c) Pretendentam, t.sk., persona uz kuras spējām tas balstās vai tā apakšuzņēmējam, kas veiks attiecīgos darbus, ja attiecināms, ir Piedāvājuma iesniegšanas un Līguma izpildes laikā derīgi sertifikāti darbiem, kuru izpildei tie ir nepieciešami (tiek pamatots un/vai pārbaudīts saskaņā ar 5.2.2.2.punkta notiekto kārtību); 

d) Pretendents, t.sk., persona uz kuras spējām tas balstās vai apakšuzņēmējs, ja attiecināms, nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, kā arī tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (tiek pamatots un/vai pārbaudīts Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā www.ur.gov.lv vai www.lursoft.lv datu bāzē, bet ārvalstīs reģistrēti komersanti iesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu (oriģināls vai kopija), ar kuru nepārprotami tiks izpildītas šīs prasības vai arī dod norādi uz oficiālu, publiski pieejamu un bezmaksas informācijas datu bāzes interneta vietni, kur pasūtītājs var pārliecināties par prasību izpildi);

e) Pretendenta pārstāvim Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai tā mītnes zemēs analoģiskā iestādē reģistrētas pārstāvības tiesības vai arī Pretendenta pilnvarota persona rīkojas pamatojoties uz attiecīgā Pretendenta izsniegta rakstiska pilnvarojuma pamata (Latvijā reģistrētiem komersantiem tiek pamatots un/vai pārbaudīts Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā www.ur.gov.lv vai www.lursoft.lv datu bāzē, bet ārzemēs reģistrētiem komersantiem saskaņā ar 5.2.1.punkta notiekto kārtību);

f) Pretendentam, t.sk., personai uz kuras spējām tas balstās vai kādam no apakšuzņēmējiem, , ja attiecināms, nav nodokļu parādu tā mītnes zemē, kas pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit) eiro summas apmēru (tiek pamatots un/vai pārbaudīts http://www.vid.gov.lv/ vai www.lursoft.lv datu bāzēs, savukārt ārzemēs reģistrētiem komersantiem jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments (oriģināls vai kopija), kurā norādīts, ka  tam savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, kas pārsniedz norādīto summu vai arī jānorāda publiski/bezmaksas pieejama datu bāze, kurā Pasūtītājs pats var pārliecināties par nodokļu parādu neesamību tā mītnes zemē);
g) Pretendenta vidējais gada apgrozījums pēdējos trīs saimnieciskās darbības gados, saskaņā ar kvalifikācijas prasību nav mazāks par EUR 6 000 000,00 (seši miljoni eiro). Apvienības vidējais apgrozījums tiek noteikts, ņemot vērā visu tās biedru vidējos gada apgrozījumus kopā (tiek pamatots un/vai pārbaudīts saskaņā ar 5.2.3.1.punkta notiekto kārtību);

h) Pretendenta pieredze pēdējos 5 (piecos) saimnieciskās darbības gados atbilst Nolikuma izvirzītajām prasībām (tiek pamatots un/vai pārbaudīts saskaņā ar 5.2.6.1.; 5.2.6.2. un 5.2.6.3.punktos notiekto kārtību);
i) Pretendenta speciālistu atbilstība Nolikumā izvirzītajām prasībām (tiek pamatots un/vai pārbaudīts saskaņā ar 5.2.6.4.punktā notiekto kārtību)

j) Pretendenta, t.sk., personai uz kuras spējām tas balstās, ja attiecināms, uzņēmumā darbojas sertificēta kvalitātes vadības sistēma vai ieviesta līdzvērtīga kvalitātes vadības nodrošināšanas sistēma (tiek pamatots un/vai pārbaudīts saskaņā ar 5.2.4.1.punkta notiekto kārtību);

k) Pretendenta, t.sk., personai uz kuras spējām tas balstās, ja attiecināms, uzņēmumā darbojas sertificēta vides vadības sistēma vai ieviesta līdzvertīga vides vadības sistēmas nodrošināšanas sistēma (tiek pamatots un/vai pārbaudīts saskaņā ar 5.2.5.1.punkta noteikto kārtību);
l) Piedāvājuma derīguma termiņš nedrīkst būt mazāks kā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām;

m) Piedāvājuma nodrošinājums ar derīguma termiņu nedrīkst būt mazāks par 30 dienām pēc piedāvājuma atvēršanas dienas, bet Pretendentam, kuram tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Līguma saistību izpildes galvojuma iesniegšanai.
5.2. Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie/pamatojošie dokumenti (pievienojami Piedāvājumam):

	
	Prasības Pretendentiem
	Iesniedzamā informācija un dokumenti vai sniegtās informācijas pārbaudes procedūra

	
	Pieteikuma iesniegšana
	

	5.2.1.
	Pretendenta pieteikums (apliecinājums) par piedalīšanos

Iepirkuma procedūrā, kas jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tās pilnvarotai personai.


	Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 1.pielikumā noteiktajā formā.

Pieteikuma formu paraksta Pretendenta pārstāvis, kuram
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai tā mītnes zemēs analoģiskā iestādē reģistrētas pārstāvības tiesības vai arī Pretendenta pilnvarotā persona, kurš rīkojas uz attiecīgā Pretendenta izsniegta rakstiska pilnvarojuma pamata
Ja Pieteikuma formu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tiek pievienota attiecīgā Pretendenta brīvā formā sagatavota pilnvara, kuru ir parakstījis Pretendenta pārstāvis, kuram Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai tā mītnes zemēs analoģiskā iestādē reģistrētas pārstāvības tiesības .
Dokuments, kas apliecina likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas paraksta tiesības. 

Ja Pretendents ir Apvienība, tad Pieteikuma formu var parakstīt var kādā no turpmāk minētajām personām:

· Persona, kuras pārstāvības tiesības ir nostprinātas vienošanās par sadarbību dalībai šajā konkrētajā iepirkumā (vienošanās jāpievieno Piedāvājumam un to paraksta Apvienības visi dalīibnieki);

· Persona, kura rīkojas kā pilnvarotā persona uz Apvienības pilnvaras pamata (pilnvara jāpievieno Piedāvājumam un to paraksta Apvienības visi dalībnieki);

· Apvienības visu dalībnieku pārstāvji, kuriem Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai tā mītnes zemēs analoģiskā iestādē reģistrētas pārstāvības tiesības; 
Ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem jāiesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegts dokuments (oriģināls vai kopija), kurā norādītas pretendenta paraksttiesīgās personas, vai pilnvara (oriģināls vai kopija), ja pieteikuma dokumentus paraksta pilnvarota persona



	5.2.2.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	

	5.2.2.1.
	Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā ir reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība, tad šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; 


	Lai pārbaudītu Nolikuma 5.2.2.1.punkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrēta Pretendenta, t.sk., Apvienības dalībnieku, personālsabiedrības, kā arī norādītos apakšuzņēmēju, kurus Pretendents plāno piesaistīt iepirkuma līguma izpildē un kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā www.ur.gov.lv vai www.lursoft.lv datu bāzē.
Pretendentiem, t.sk., Apvienības dalībniekiem, personālsabiedrībām, kā arī to norādītiem apakšuzņēmējiem, kurus Pretendents plāno piesaistīt Iepirkuma Līguma izpildē, un, kas reģistrēti ārvalstīs, jāiesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. 

Ja ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem, t.sk., Apvienības dalībniekiem, kā arī to norādītiem apakšuzņēmējiem tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par attiecīgās personas reģistrācijas numuru un reģistrācijas         laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu, vai norāda precīzu iestādes mājaslapas adresi, kur attiecīgu informāciju var pārbaudīt.

	5.2.2.2.
	Pretendents (ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, jebkurā tās kombinācijā, tad šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku) un to norādītie apakšuzņēmēji, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs.

Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība, tad šī prasība attiecināma uz katru Apvienības dalībnieku


	Lai pārbaudītu Nolikuma 5.2.2.2.punkta izpildi par Pretendenta, t.sk., Apvienības dalībnieku, personālsabiedrības, kā arī norādītos apakšuzņēmējus,  kurus Pretendents plāno piesaistīt Līguma izpildē un, kas reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv  

Pretendentiem, t.sk., Apvienības dalībniekiem, personālsabiedrībām, kā arī to norādītiem apakšuzņēmējiem, kurus Pretendents plāno piesaistīt iepirkuma līguma izpildē un, kas reģistrēti ārvalstīs, jāiesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem apliecina Pretendenta tiesības veikt nolikumā noteiktos darbus vai jānorāda precīzu iestādes mājaslapas adresi, kur attiecīgo informāciju var pārbaudīt.

Atruna/Piezīme – 

Gadījumā, ja uz Piedāvājuma iesniegšanas dienu Pretendents (ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, jebkurā tās kombinācijā, tad šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku un norādītie apakšuzņēmēji nav reģistrēti Būvkomersatnu reģistrā), tad šiem komersantiem, t.sk., ārvalstīs reģistrētiem, kuriem tiks piedāvāts noslēgt Līgumu, saskaņā ar Būvniecības likuma 22.pantu, ir jābūt reģistrētiem Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu Būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu.

Attiecīgi, Būvniecības informācijas sistēmas Būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kuri būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.

Savukārt, gadījumā, ja Pretendents (ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, jebkurā tās kombinācijā, tad šī prasība attiecināma uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku un norādītie apakšuzņēmēji nav reģistrēti Būvkomersatnu reģistrā), kuram ir piedāvāts noslēgt Līgumu noteiktajā termiņā (līdz dienai, kad beidzas Līguma parakstīšanas piedāvājuma termiņš saskaņā ar Nolikuma 14.4.punktu) nav reģistrējies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad Pasūtītājs piedāvā noslēgt Pretendentam, kura Piedāvājums vērtēšanas ietvaros ir ticis atzīts par otro saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

	5.2.3.
	Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
	

	5.2.3.1.
	Pretendenta   pēdējo   trīs  noslēgto   finanšu gadu (2016., 2017.  un  2018.gads)  vidējais auditētais gada neto apgrozījums (3 gadu apgrozījuma summa ÷ 3) ir ne mazāks kā EUR 6 000 000,00 (seši miljoni euro).
Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka vidējais gada neto apgrozījums nostrādātajā periodā (kopš dibināšanas) nav mazāks kā šajā punktā noteiktais.

Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībai, Pretendents var apliecināt pats vai arī kopā ar citu tirgus dalībnieku, piemēram, apvienojoties personu apvienībā, kura kopumā būs atbildīga par līguma izpildi, vai iesniedzot citus līdzvērtīgus pierādījumus (piemēram, apņemšanos uz līguma izpildes brīdi izveidot apvienību, kas būs solidāri atbildīga par Līguma izpildi)

Ja pretendents ir Apvienība, tad iepriekš minēto prasību var izpildīt viens no apvienības dalībniekiem vai vairāki dalībnieki kopā.


	Lai apliecinātu Nolikuma 5.2.3.1.punkta izpildi, Pretendents iesniedz Pretendenta rakstisku aprēķinu par neto apgrozījumu, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā noteiktajai formai. 

Pretendentiem, t.sk., ārvalstīs reģistrētiem komersantiem, ja attiecināms, papildus jāpievieno apstiprināto peļņas vai zaudējumu aprēķinu kopijas par katru norādīto finanšu gadu.



	5.2.4.
	Kvalitātes vadības standarti
	

	5.2.4.1.
	Pretendentam tā profesionālajā darbībā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma vai ir ieviesti līdzvērtīgi kvalitātes nodrošināšanas pasākumi.

Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedz Apvienība, tad nosacījums attiecināms uz katru Apvienības biedru.
	Lai apliecinātu Nolikuma 5.2.4.1.punkta izpildi, Pretendents iesniedz spēkā esošā kvalitātes vadības sertifikāta kopiju vai ieviesto līdzvērtīgu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu aprakstu.

Ja Pretendentam, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ, nav bijis iespējams šādu sertifikātu iegūt līdz pieteikuma iesniegšanas dienai, tas iesniedz citus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu veikšanu un pierāda, ka piedāvātie kvalitātes nodrošināšanas pasākumi tiek ikdienā uzturēti Pretendenta darbībā, kā arī, ka tie atbilst Pasūtītāja prasībām.



	5.2.5
	Vides vadības standarti
	

	5.2.5.1.
	Pretendentam tā profesionālajā darbībā ir ieviesta vides vadības sistēma vai ir ieviesti līdzvērtīgi vides vadības sistēmas nodrošināšanas pasākumi.

Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedz Apvienība, tad nosacījums attiecināms uz katru  Apvienības biedru
	Lai apliecinātu Nolikuma 5.2.5.1.punkta izpildi, Pretendents iesniedz spēkā esoša vides vadības sertifikāta kopiju vai ieviesto līdzvērtīgu vides vadības sistēmas nodrošināšanas pasākumu aprakstu.

Ja Pretendentam, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ, nav bijis iespējams šādu sertifikātu iegūt līdz pieteikuma iesniegšanas dienai, tas iesniedz citus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu veikšanu un pierāda, ka piedāvātie kvalitātes nodrošināšanas pasākumi tiek ikdienā uzturēti Pretendenta darbībā, kā arī, ka tie atbilst Pasūtītāja prasībām.

Gadījumā, ja Piedāvājumu iesniedz Apvienība, tad nosacījums attiecināms uz katru  Apvienības biedru.



	5.2.6.
	Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskām un profesionālām spējām

(Pretendenta un Pretendenta speciālistu pieredze)
	

	5.2.6.1.
	Projektēšanas jomā

Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. un 2019.gadā līdz šajā Nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis 3 (trīs) atsevišķu katlu māju (objektu) tehnisko būvprojektu (projektu) izstrādi (jaunbūve, pārbūve, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija), kuros katrā katlu mājā (objektā) paredzēts uzstādīt ar biomasu (šķeldu) kurināmus apkures katlus (vienu vai vairākus) ar kopējo  siltumenerģijas ražošanas jaudu vismaz 6,0 MW.

Šī nolikuma ietvaros par objektu tiek uzskatīts viena līguma ietvaros izstrādāts viens vai vairāki būvprojekti (projekti) un attiecīgās katlu mājas (objekti) ir nodotas ekspluatācijā vai arī būvprojekts akceptēts pašvaldības būvvaldē, vai būvprojekts ir akceptēts attiecīgajā ārvalstī noteiktajā būvprojekta akceptēšanas kārtībā.

Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendenta norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta pasūtītāja.


	Lai apliecinātu Nolikuma 5.2.6.1.punkta izpildi, Pretendents iesniedz izstrādāto būvprojektu sarakstu, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajai formai, t.sk., norādot:

· projekta nosaukumu, 

· projekta adresi,

· pasūtītāja nosaukumu,

· pasūtītāja kontaktpersonu, t.sk., vārds, uzvārds un tās telefona numurs,

· tehniskā būvprojekta (projekta) izstrādes gads, 

· un cita formā prasītā informācija.

Pretendents papildus iesniedz pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par katru norādīto objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību noteiktajām prasībām, vai arī iesniedz kādu no dokumentiem, kas apliecina Pretendenta sagatavotajā formā norādītās pieredzes nosacījumu izpildi, piemēram,  attiecīgā izstrādātā būvprojekta (projekta) saskaņojumu lapa (ĢP), akti par būvprojekta akceptēšanu būvvaldē vai objekta pieņemšanu ekspluatācijā, vai arī cits dokuments, kas nepārprotami apliecina Pretendenta sniegto informāciju par tā pieredzes atbilstību.



	5.2.6.2. 
	Būvniecības jomā
Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. un 2019.gadā līdz šajā Nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis 3 (trīs) atsevišķu iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma būvdarbus 

Par līdzīga satura un apjoma būvdarbiem tiks atzītas būves (jaunbūve, pārbūve, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija) ar apbūves laukumu ne mazāku kā 900 m2, piemēram, ar biomasu kurināmas katlu mājas, biomasas koģenerācijas stacijas, rūpnieciskas ražošanas ēkas (būves), t.i., rūpnīcas, darbnīcas, fabrikas, autoservisi, apjumtas ēkas un telpu grupas, kā arī nojumes, kas tiek izmantotas kā noliktavas un veic uzglabāšanas funkcijas.
Visiem Pretendenta norādītajiem būvdarbiem ir jābūt pabeigtiem, t.i., objektiem ir jābūt izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā. 

Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk minētajām prasībām atbilstošai pieredzei par nostrādāto periodu.

Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendenta norādīto informāciju atbildīgajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta pasūtītāja.


	Lai apliecinātu Nolikuma 5.2.6.2.punkta izpildi, Pretendents iesniedz izpildīto būvdarbu sarakstu, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajai formai, t.sk., norādot:

· projekta nosaukumu, 

· projekta adresi,

· pasūtītāja nosaukumu,

· pasūtītāja kontaktpersonu, t.sk., vārds, uzvārds un tās telefona numurs,

· būvdarbu izpildes gadu,

· būvdarbu izpildes izmaksas (EUR),

· būvdarbu izpildes apbūves laukumu, 

· izbūvējamā objekta lietošanas veidu (t.sk., kodu, ja ir attiecināms) 

Pretendents papildus iesniedz pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par katru norādīto objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību noteiktajām prasībām, vai arī iesniedz kādu no dokumentiem, kas apliecina Pretendenta sagatavotajā formā norādītās pieredzes nosacījumu izpildi, piemēram, būvvaldes aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, vai arī cits dokuments, kas nepārprotami apliecina Pretendenta sniegto informāciju par tā pieredzes atbilstību.

	5.2.6.3.
	Apkures katlu montāžas un sistēmu apsaistes darbu izpildes jomā 
Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. un 2019.gadā līdz šajā Nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis 3 (trīs) atsevišķu ar biomasu (šķeldu) kurināmu katlu māju (ar kopējo siltumenerģijas ražošanas jaudu vismaz 6,0 MW, kuru veido viens vai vairāki apkures katli) apkures katlu uzstādīšanu un ar to darbību cieši saistīto sistēmu izbūves darbu izpildi (jaunbūve, pārbūve, rekonstrukcija, renovācija, restaurācija).
Par cieši saistītām sistēmām tiks uzskatītas ar apkures katlu darbības nodrošināšanu saistītās kurināmā padeves, dūmgāžu izplūdes, siltumnesēja cirkulācijas, katlu izpildmehānismu darbības un vadības nodrošināšanai paredzētās vājstrāvas un elektroapgādes sistēmas, u.t.t..

Visiem Pretendenta norādītajiem apkures katlu montāžas darbiem ir jābūt pabeigtiem, t.i., objektiem ir jābūt izbūvētiem un nodotiem ekspluatācijā. 

Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, jābūt augstāk minētajām prasībām atbilstošai pieredzei par nostrādāto periodu.

Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt Pretendenta norādīto informāciju pie attiecīgā pasūtītāja.
	Lai apliecinātu Nolikuma 5.2.6.3.punkta izpildi, Pretendents iesniedz izpildīto apkures katlu montāžas un sistēmu apsaiste darbu izpildes sarakstu, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā noteiktajai formai, t.sk., norādot:

· projekta nosaukumu, 

· projekta adresi,

· pasūtītāja nosaukumu,

· pasūtītāja kontaktpersonu, t.sk., vārds, uzvārds un tās telefona numurs,

· montāžas izpildes gadu,

· informāciju par apkures katlu skaitu un to siltumenerģijas ražošanas jaudu (katra atsevišķi un visu kopā MW).

Pretendents papildus iesniedz darbu izpildes pasūtītāju pozitīvas atsauksmes par katru norādīto objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību noteiktajām prasībām vai arī iesniedz kādu no dokumentiem, kas apliecina Pretendenta sagatavotajā formā norādītās pieredzes nosacījumu izpildi, piemēram, būvvaldes aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, vai arī cits dokuments, kas nepārprotami apliecina Pretendenta sniegto informāciju par tā pieredzes atbilstību.


	5.2.6.4. 
	Pretendenta rīcībā būs tehniskais personāls, kurus Pretendents izmantos līguma izpildē, un kuram ir šāda profesionālā kvalifikācija: 

1) vismaz viens sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā;

2) vismaz viens sertificēts speciālists ceļu būvdarbu vadīšanā;

3) vismaz viens sertificēts speciālists  ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, sistēmu būvdarbu vadīšanā;

4) vismaz viens sertificēts speciālists  siltumapgādes,  ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā;

5) vismaz viens sertificēts speciālists  elektroietaišu izbūves darbu vadīšana;

6) vismaz divi apmācīti (atestēti) metinātāji, no kuriem: 

· viens apmācīts (atestēts) metināšanas procesam 311 Acetilēna-skābekļa metināšana, un
· viens apmācīts (atestēts) metināšanas procesam 111 Rokas loka metināšana ar kūstošo elektrodu (MMA)
7) vismaz viens atbilstoši ISO standartam (vai ekvivalents), sertificēts speciālists metināšanas darbu vadītājs/koordinators;
	Lai apliecinātu Nolikuma 5.2.6.4.punkta izpildi, Pretendents iesniedz spēkā esošas normatīvajiem aktiem atbilstošas norādīto speciālistu sertifikātu kopijas vai norāda spēkā esošu sertifikātu numurus, kurus pasūtītājs var pārbaudīt Būvniecības informācijas sistēmas www.bis.gov.lv/bisp/  datu bāzē.

Pretendents iesniedz vadošo speciālistu vienoto sarakstu atbilstoši Nolikuma 4.pielikuma noteiktajai formai, tajā iekļaujot arī informāciju par katru norādīto tehnisko speciālistu.
Attiecībā par Pretendenta rīcībā esošo metinātāju (5.2.6.4.p. 6.p.) un metināšanas darbu vadītāja (5.2.6.4. 7.p.) kvalifikācijas apliecināšanai, Pretendents iesniedz attiecīgo speciālistu sertifikātu, apliecību, diplomu, u.c., kopijas.
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu (attiecīgo) pakalpojumu sniegšanai. Šajā gadījumā Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma Līgums, tas, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma Līgumu paziņošanas (saņemšanas) dienas, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 



5.3. Dokumenti un informācija, kas iesniedzama papildus 5.1. un 5.2.punktos norādītajām Pretendenta kvalifikāciju apliecinošām prasībām

a) Gadījumā, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Apvienības dalībnieku apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā Līguma izpildē, kurā ir nepārprotami atrunātas un fiksētas 5.1.punkta b) apakšpunktā norādītās prasības attiecībā par Apvienības tiesiko statusu, pārstāvību, tās darbības pamatnosacījumiem, u.c.;

b) Gadījumā, ja Pretendents Līguma izpildē ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus un tiem katram nodot izpildei darbus, kuru apjoms ir vismaz 10% (desmit procenti) no Piedāvājuma cenas, tad papildus iesniedzamo dokumentu paketei jāiesniedz saraksts ar apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmēju nosaukumus un katram apakšuzņēmējam nododamās iepirkuma daļas aprakstu (nolikuma 7.pielikums), kā arī katra apakšuzņēmēja apliecinājums ar piekrišanu būt par apakšuzņēmēju iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (nolikuma 8.pielikums).

c) Gadījumā, ja Pretendents, lai kvalificētos dalībai iepirkumā un izpildītu Līgumu balstās uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, Pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, iesniedz informāciju par personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, (nolikuma 5.pielikums) un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā (nolikuma 6.pielikums).
d) Piedāvājuma nodrošinājums.

Ja attiecināms, Pretendents papildus iesniedz kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus, ko izsniedz Latvijas institūcijas, tad iepirkuma komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izziņas, ja tās izdotas ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
5.4. Iepirkuma procedūras komisija, kas izveidota un darbojas saskaņā ar AS “Rēzeknes siltumtīkli” iekšējiem normatīvajiem aktiem, lai pildītu šajā Iepirkumu procedūras Nolikumā noteiktos pienākumus, t.sk., pārliecinātos par Pretendentu sniegtās informācijas pietiesumu un pilnīgumu, kā arī izvēlētos saimnieciski izdevīgāko Piedāvājumu, ir tiesības jebkurā laikā pirms attiecīgā lēmuma pieņemšanas par piedāvājuma izteikšanu Pretendentam Līguma noslēgšanai, jebkādiem līdzekļiem kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos pārbaudīt iesniegtās dokumentācijas patiesumu.
5.5. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs (ja pretendents ir personālsabiedrība) atbilst SPSIL 48. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā vai otrās daļas 1. un 2. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to Piedāvājumā un, ja gadījumā Pretendents tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgto vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
6. Vietas apskate un Pretendenta sanāksme

6.1. Obligāts nosacījums dalībai Iepirkuma procedūrā ir no Pretendenta puses veiktā Būvniecības vietas apskate, lai iegūtu visu nepieciešamo informāciju un tādā veidā nodrošinātu informācijas pietiekamību kvalitatīva un pilnvērtīga Piedāvājuma sagatavošanai. Vietas apskati pēc Pretendenta individuāla pieprasījuma organizēs AS “Rēzeknes siltumtīkli”, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vietas apskate no Pretendenta puses tiek fiksēta ar AS “Rēzeknes siltumtīkli” sagatavotu aktu, kuru ar savu parakstu apstiprina arī Pretendents.
6.2. Pretendentu sanāksme pēc vietas apskates nav paredzēta.
6.3. Visas izmaksas, kā arī risks un atbildība, kas attiecas uz vietas apmeklējumu, ir jāuzņemas Pretendentam.
6.4. Gadījumā, ja Pretendents ir Apvienība, tad ir pietiekoši, ja vietas apskati ir veicis tikai kāds no Apvienības dalībniekiem.

6.5. Pretendenta, kurš nav veicis Būvniecības vietas apskati vai jebkādu apstākļu dēļ ar savu parakstu nav apstiprinājis vietas apskates aktu, iesniegtais Piedāvājums netiek izskatīts un vērtēts, kā arī tas neatvērts ar pasta sūtījumu tiek nosūtīts konkrētajam Pretendentam atpakaļ (atgriezts) uz norādīto adresi.
7. Iepirkuma procedūras nolikuma skaidrojumi un papildinājumi

7.1. Ja Pretendentam nepieciešami iepirkuma procedūras nolikuma skaidrojumi, tie jāpieprasa rakstiski pa pastu uz Pasūtītāja juridisko adresi vai e-pastu (noformējot atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām), kas norādīti 1.7. punktā.
7.2. Ja Pretendents ne vēlāk kā 8 (astoņas) dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūru, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pasūtītājs šajā punktā minēto informāciju ievieto nolikuma 7.3.punktā norādītajā tīmekļvietnē, norādot arī uzdoto jautājumu (nenorādot jautājuma uzdevēju), kā arī nosūtot atbildi Pretendentam, kas uzdevis jautājumu.
Ja papildu informāciju par Iepirkuma procedūru Pasūtītājs ir ievietojis nolikuma 7.3.punktā norādītajā tīmekļvietnē, tiek uzskatīts, ka Pretendents ir saņēmis papildu informāciju.

7.3. No iepirkuma procedūras izsludināšanas brīža Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem AS “Rēzeknes siltumtīkli” tīmekļvietnē. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas saistībā ar šo iepirkumu tiks publicēta Pasūtītāja tīmekļvietnē www.rezeknessiltumtikli.lv. 
7.4. Ja Pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju Iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, Pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz Pretendentam 6 (sešu) dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums.
7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu, lai dotu Pretendentiem iespēju izmainīt vai papildināt Piedāvājumus atbilstoši iepirkuma procedūras nolikuma skaidrojumiem. Pasūtītājs nodrošina, ka visi Pretendenti tiek brīdināti par izmaiņām piedāvājumu iesniegšanas termiņos. 
7.6. Iepirkuma procedūras dokumenti ir pieejami elektroniskā veidā bez maksas. Par to Iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu, kurus nav iespējams izsniegt elektroniskā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus. Pēc apmaksas veikšanas, šādus dokumentus Pretendents var saņemt klātienē Rīgas iela 1, Rēzekne vai arī pēc Pretendenta rakstiska lūguma tie tiek nosūtīti pa pastu uz Pretendenta noradīto adresi.
8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība. Piedāvājuma derīguma termiņs

8.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2019.gada 15.maijam, plkst. 15.00, AS “Rēzeknes siltumtīkli” lietvedībā, Rīgas ielā 1, Rēzekne, LV-4601, personīgi darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 13.00) vai ar kurjeru, vai arī nosūtot Piedāvājumu pa pastu.
8.2. Nosūtot Piedāvājumu pa pastu, Pretendents uzņemas atbildību par Piedāvājuma saņemšanu nolikuma 8.1.punktā norādītajā vietā un termiņā.
8.3. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti personīgi vai ar kurjeru pēc Piedāvājumu iesniegšanas noteiktā termiņa beigām, netiks pieņemti un tiks nodoti atpakaļ Pretendentam. Piedāvājumi, kas tiks saņemti pa pastu pēc Piedāvājumu iesniegšanas noteiktā termiņa beigām, neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam, norādot saņemšanas datumu un laiku.
8.4. Piedāvājumam ir jābūt spēkā līdz noslēgtā Līguma spēkā stāšanās dienai, bet pēc Līguma noslēgšanas, Piedāvājums, tā pat kā šis Nolikums, kļūst par noslēgtā Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst šajā Nolikumā minētajiem noteikumiem, Piedāvājums tiek noraidīts.
8.5. Piedāvājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) dienas no Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja Piedāvājuma derīguma termiņš neatbilst šajā punktā minētajiem noteikumiem, tas tiek noraidīts. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var lūgt Pretendentu pagarināt Piedāvājuma derīguma termiņu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (redakcija, kas ir spēkā no 2017.gada 1.aprīļa) (turpmāk – SPSIL) 27.panta trešās daļas noteikumus. Savukārt, ja Pretendents atsakās pagarināt Piedāvājuma derīguma termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām un pēc Piedāvājumu salīdzināšanas un novērtēšanas ir nākamais saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, un, ņemot vērā Pasūtītāja lūgumu, attiecīgais Pretendents ir pagarinājis Piedāvājuma derīguma termiņu.
8.6. Kopā ar Piedāvājumu, Pretendentam jāiesniedz Piedāvājuma nodrošinājums, kas nav mazāks par EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro). Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam ir jāpievieno Piedāvājuma nodrošinājums, kas var būt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības (jāpievieno maksājuma pamatojošs dokumenta par apdrošināšanas prēmijas iemaksas veikšanu) izsniegtais nodrošinājums. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 30 dienas pēc piedāvājuma atvēršanas dienas, bet ar nosacījumu, ka ne mazāk, kā līdz Līguma noslēgšanai un Līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas brīdim. Ja Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš būs mazāks, Piedāvājums tiks noraidīts. Piedāvājuma nodrošinājums uzvarētājam tiks izsniegts (atgriezts) pēc Līguma saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, savukārt pārējiem Pretendentiem, ņemot vērā nolikuma 8.6.punktā norādīto regulējumu – pēc Līguma noslēgšanas ar uzvarētāju. Pasūtītājs ietur Nodrošinājuma devēja piedāvājuma nodrošinājumu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 27.panta sesto daļas noteikumus.
8.7. Ja Piedāvājuma nodrošinājums netiks ietverts Pretendenta Piedāvājuma dokumentācijas apjomā vai neatbildīs Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.
9. Piedāvājumu sagatavošana
9.1. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu, saskaņā ar šīs Iepirkuma procedūras nolikuma prasībām, kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošās būvniecības, būvprojektēšanas, vides aizsardzības, sanitārās, ugunsdrošības u.c. normas. Pretendentam jāuzņemas visa atbildība par piedāvājumā iekļauto informāciju, kā arī par pieprasītās informācijas neiekļaušanu vai par iekļautās informācijas neatbilstību izvirzītajiem kritērijiem (prasībām), kā rezultātā Piedāvājums var tikt noraidīts kā neatbilstošs.
9.2. Piedāvājumam jābūt latviešu valodā. Ja kādi Pretendenta dokumenti nav latviešu valodā, tiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā, kuru ar savu parakstu apstiprinājusi parakstiesīgā vai pilnvarotā persona. Pieļaujams tehniskajā Piedāvājumā iekļaujamo informāciju par iekārtu raksturlielumiem iesniegt angļu vai krievu valodā. Instrukcijas un tehniskās pases jāiesniedz latviešu valodā.
9.3. Piedāvājumu (pieteikumu, finansiālo piedāvājumu un citas būtiskas piedāvājuma daļas) paraksta persona, kurai Komercreģistrā vai tās mītnes zemes analoģiskā iestādē reģistrētas pārstāvības tiesības vai arī Pretendenta pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu ir parakstījusi persona, kurai Komercreģistrā nav reģistrētas pārstāvības tiesības, Piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināls. Katrā vietā Piedāvājumā, kur ir tikuši izdarīti ieraksti vai labojumi, jābūt tās personas vai personu labojumu apstiprinājumam ar personas parakstu, kas ir parakstījusi Piedāvājumu. Pilnsabiedrībai jāiesniedz sabiedrības līguma kopija.
9.4. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu.
9.5. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
9.6. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo un jānoformē saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība"un Nolikuma prasībām.
9.7. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp oriģinālu un kopiju, noteicošais būs oriģināls. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
9.8. Pretendents sagatavo 1 (vienu) Pieteikuma dokumentu oriģinālu ar atzīmi “ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju ar atzīmi “KOPIJA”.
9.9. Piedāvājums ir jāiesniedz vienā aizlīmētā iepakojumā. Piedāvājuma iepakojuma līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu.
9.10. Uz iepakojuma, kurā ievietoti Piedāvājuma eksemplāri, jānorāda šāda informācija:
a) Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese: AS “Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601;
b) Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
c) Atzīme: Piedāvājums iepirkuma procedūrai “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, identifikācijas Nr.RS 2019/02;
d) Norāde: “Neatvērt pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām”.

9.11. Katram Piedāvājuma eksemplāram (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt:

a) caurauklotam (cauršūtam), tā, lai nebūtu iespējams nomainīt lapas;
b) uz pēdējās lapas aizmugures cauršūšanai izmantojamā aukla jānostiprina ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmoga (ja tāds ir) nospiedumu apliecina Pretendenta paraksttiesīgā vai tā pilnvarotā persona;
c) ar secīgi numurētām lapām;
d) ar pievienotu satura rādītāju.

9.12. Pasūtītājs neatbild par tādu Piedāvājumu priekšlaicīgu atvēršanu, kas nav noformēti atbilstoši Nolikuma prasībām. Pasūtītājs faktu par Piedāvājuma neatbilstošu noformējumu norāda Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.
9.13. Pretendents pirms Piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto Piedāvājumu, bet pie nosacījuma, ka tiek ievēroti sekojošas prasības un kārtība:
a) Tas tiek darīts vienīgi un tikai rakstiskā formā, par to paziņojot Pasūtītājam pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
b) paziņojums par Piedāvājuma mainīšanu, papildināšanu vai atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarķējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai „Piedāvājuma atsaukums”;

c) Piedāvājuma atsaukums var tikt nosūtīts arī uz e-pastu, atsaukuma oriģinālu, pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izsūtot pa pastu.

9.14. Visi Piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
9.15. Pretendents, noformējot Piedāvājumu, nodrošina, ka no Piedāvājuma iekļautās informācijas ir skaidri secināma Pretendenta kvalifikācija un Pretendenta tehniskā piedāvājuma risinājumi un apjoms.
9.16. Visai Pretendenta Piedāvājumā sniegtai informācijai ir jābūt patiesai. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par Pretendenta Piedāvājumā sniegtās informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz dokumenta izdevēja apliecinātu dokumenta kopiju. Iepirkuma komisijai vienlaicīgi ir tiesības iegūt publiski pieejamu informāciju, lai pārliecinātos par Piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu.
9.17. Piedāvājumā jāiekļauj visi šajā Nolikumā prasītie dokumenti un informācija. Dokumentu vai informācijas trūkuma gadījumā, ja šāds trūkums ir uzskatāms par būtisku un tam ir ietekmējoša vai izšķiroša ietekme uz Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu nosakot Pasūtītāja vajadzībām un noteiktajām prasībām atbilstoša saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, Piedāvājums tiks atzīts kā neatbilstošs Iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām
9.18. Pretendents, sagatavojot Piedāvājumu, to sagatavo obligāti nodrošinot sekojošu Piedāvājuma dokumentācijas secību (kas dod iespēju nekļūdīgai un godīgai visu iesniegto piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai. Savukārt, gadījumā, ja kāds no turpmāk minētiem dokumentiem nav attiecināms uz Pretendenta piedāvājumu, tad tas ir izņemams vai nav iekļaujams piedāvājuma apjomā):
a) Titullapa (Brīvā formā, bet ar skaidru un nepārprotamu infomāciju par Iepirkuma procedūru un tās identifikāciju, Pretendentu un arī Pasūtītāju);
b) Satura rādītāja lapa (Brīvā formā, bet ar skaidru un nepārprotamu informāciju, kas satur Piedāvājumam pievienotā dokumenta nosaukumu un norādi uz tā atrašanās vietu – Pretendenta piešķirto lappuses numuru – Piedāvājuma dokumentācijā);
c) Pilnvara pārstāvēt Pretendentu (arī Apvienības biedrus, ja Piedāvājumu iesniedz Apvienība), ja Piedāvājumu un ar to saistītos dokumentus  paraksta un apliecina Pretendenta pilnvarota persona (Brīvā formā, bet skaidri un nepārprotamu informāciju, kas norāda, ka persona Pretendentu pārstāv bez ierobežojumiem, tai ir tiesības pieņemt Pretendentam saistošus lēmumu, parakstīt visus ar Iepirukuma procedūru saistītos lēmumus, sniegt mutvārdu un rakstveida paskaidrojumu, u.t.t.);
d) Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā (aizpildīta forma 1.pielikums);
e) Pretendenta Piedāvājuma nodrošinājuma prasību izpildes apstiprinājums (atbilstoši Nolikuma 8.6.punkta noteikumiem);
f) Pretendenta Finanšu/Līguma cenas piedāvājums (aizpildīta forma 9.pielikums);
g) Pretendenta Tehniskais piedāvājums (aizpildīta forma 10.pielikums, ar obligāti pievienotu tehnisko dokumentāciju specifikācijām un tehniskā aprakstā prasītās un Pretendenta piedāvājumā sniegtās informācijas nepārprotamiem apstiprinājumiem un skaidrojumiem 10.pielikumā sniegtajai informācijai, kurai tādi ir prasīti);
h) Informācija par Pretendenta pieredzi (aizpildīta forma 2.pielikums, pievienojot Nolikumā prasīto dokumentālo informāciju);
i) Informācija par Pretendenta finansiālo stāvokli (aizpildīta forma 3.pielikums, pievienojot Nolikumā prasīto dokumentālo informāciju);
j) Pretendenta vadošo speciālistu saraksts (aizpildīta forma 4.pielikums, pievienojot Nolikumā prasīto dokumentālo informāciju);
k) Informācija par Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām balstās Pretendents, - ja attiecināms. (aizpildīta forma 5.pielikums, pievienojot Nolikumā prasīto dokumentālo informāciju);
l) Pretendenta norādītās personas, uz kuras spējām tas balstās, apliecinājums, - ja attiecināms. (aizpildīta forma 6.pielikums, pievienojot Nolikumā prasīto dokumentālo informāciju);
m) Informācija par apakšuzņēmēju, - ja attiecināms. (aizpildīta forma 7.pielikums, pievienojot Nolikumā prasīto dokumentālo informāciju);
n) Apakšuzņēmēja apliecinājums, - ja attiecināms. (aizpildīta forma 8.pielikums, pievienojot Nolikumā prasīto dokumentālo informāciju);
o) Cita papildus informācija, kuru Pretendents uzskata par svarīgu, lai tiktu pamatota tā kvalifikācija un Tehniskā piedāvājuma priekšrocības attiecība pret citiem Pretendentiem (Brīvā formā);
10. Piedāvājumu atvēršana

10.1. Piedāvājumu atvēršana notiks atklātā sēdē ar Pretendentu pārstāvju piedalīšanos 2019. gada 15.maijā plkst. 15:00, AS „Rēzeknes siltumtīkli”, Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601. Atļauts piedalīties tikai pilnvarotiem Pretendenta pārstāvjiem, ne vairāk kā vienam cilvēkam no viena Pretendenta.
10.2. Uzsākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, Iepirkuma procedūras komisija paziņo komisijas sastāvu, nolasa Iepirkuma procedūras Pretendentu sarakstu. Pēc Pretendentu paziņošanas katrs Iepirkuma procedūras komisijas loceklis paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrētā Pretendenta izvēlē vai darbībā.
10.3. Piedāvājumu atvēršanā klātesošie pretendentu pārstāvji paziņo pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru, kā arī savu vārdu, uzvārdu, amatu un kontakttālruni. Pretendenta pārstāvji, uzrādot oriģinālu, iesniedz pilnvaru kopijas.
10.4. Pasūtītājs sagatavo Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu. Pēc Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols pēc pieprasījuma būs pieejams visiem Pretendentiem, kas iesnieguši Piedāvājumus.
10.5. Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs atvērs visus Piedāvājumus, kā arī to izmaiņas un papildinājumus, izņemot tos, kas atzīti par atsauktiem un nokavētiem, un nolasīs Pretendenta nosaukumu, Piedāvājuma cenu un citu informāciju, kuru komisija uzskatīs par nepieciešamu. 
10.6. Iepirkuma komisija pilnā sastāvā parakstās uz Piedāvājumos iesniegtās pieteikuma vēstules. Piedāvājumi, kuru atsaukums ir akceptēts, kā arī Piedāvājumi ar atzīmi „Nokavēts” neatvērtā veidā (atvērta ārējā aploksne) tiek nosūtīti pa pastu uz adresi, kas norādīta uz iekšējās aploksnes.
11. Pretendentu kvalifikācijas, kā arī piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
11.1. Piedāvājumu izvērtēšanā notiek slēgtā sēdē un tajā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie eksperti. Eksperti vērtēšanā un lēmumu pieņemšanā nepiedalās. Laikā no Piedāvājumu atvēršanas līdz Iepirkuma procedūras rezultātu paziņošanai Pretendentiem ir aizliegta jebkāda kontaktēšanās ar Pasūtītāju saistībā ar šo Iepirkuma procedūru, izņemot, ja Pretendentiem tiek prasīti un sniegti paskaidrojumi saskaņā ar 11.2. punktu. Jebkurš Pretendenta mēģinājums ietekmēt Piedāvājumu vērtēšanas gaitu var izraisīt tā Piedāvājuma noraidīšanu.
11.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga rakstveidā pieprasīt no Pretendentiem paskaidrojumus par viņu iesniegtajiem Piedāvājumiem, ja tas nepieciešams Piedāvājumu izvērtēšanai. Skaidrojumu pieprasījumi un atbildes var tikt sniegtas rakstiski vai arī organizējot sanāksmi. Atbildes jāiesniedz līdz tā termiņa beigām, kas norādīts skaidrojuma sniegšanas pieprasījumā.
11.3. Izvērtēšanas ietvaros Iepirkuma komisija veiks Pretendentu pārbaudi saskaņā ar šī Nolikuma prasībām. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to Pretendentu piedāvājumus, kuri nav iesnieguši kvalifikācijas dokumentus saskaņā ar 5.punkta prasībām vai kurus tā būs atzinusi par neatbilstošiem ar Nolikumu noteitkajiem kvalifikācijas kritērijiem.
11.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tas pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. Gadījumā, ja izskaidrojums vai papildinājumi netiek saņemti pieprasījuma noteiktajā termiņā, attiecīgā Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.
11.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. Ja Pasūtītājs ir ieguvis informāciju šādā veidā, bet Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu. Pasūtītājs nodrošina Pretendentam šādu iespēju, savlaicīgi paziņojot par iepriekš minētajos avotos iegūto informāciju. Gadījumā, ja Pretendenta sniegtais skaidrojums par konstatēto Pretendenta Piedāvājumā sniegto ziņu neatbilstību publiski pieejamai informācijai netiek saņemti pieprasījuma noteiktajā termiņā vai arī tas pilnībā nenovērš šaubas par radušos situāciju saistībā ar pretrunīgo informāciju par labu Pretendenta sākotnēji sniegtajai informācijai, attiecīgā Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.
11.6. Iepirkumu komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Pretendenti, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām un izvirzītajiem definētajiem apjomu, kvalitātes, fukcionalitātes un specifisku tehnisko prasību kritērijiem, tiek noraidīti.

11.7. Piedāvājumi, kuri neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām, var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska un ietekmē vai apgrūtina Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu.
11.8. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
11.9. Vērtējot Piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā Piedāvājumā norādīto kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
11.10. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta Piedāvājums ir nepamatoti lēts, tas tiek noraidīts. Ja iepirkuma komisija Pretendenta piedāvājumu uzskata par nepamatoti lētu, iepirkuma komisija pirms šāda Piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa no Pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem*, kā arī ļauj Pretendentam iesniegt pierādījumus, kurus tas uzskata par nepieciešamiem, dodot saprātīgu termiņu paskaidrojuma un pierādījumu iesniegšanai. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts tikai gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu, vienlaicīgi izpildot un ievērojot visas tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un nosacījumus, lai nodrošinātu objekta realizāciju (prasības pret iekārtām, būvniecību, u.t.t.) atbilstoši Pasūtītāja definētajiem kritērijiem.

*  - Detalizētais paskaidrojums īpaši var attiekties uz: 
1) Būvdarbu metodes, Preču ražošanas procesa vai sniedzamo Pakalpojumu izmaksām; 
2) izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem Būvdarbu veikšanas, Preču piegādes vai Pakalpojuma sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami Pretendentam; 
3) piedāvāto Būvdarbu, Preču vai Pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti; 
4) darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti Būvdarbi, veikta Preču piegāde vai sniegti Pakalpojumi; 
5) Iekārtu ekspluatācijas nosacījumiem un principiem, kā arī citiem, Pasūtītājam  būtiskiem nosacījumiem un kritērjiem, kuri izriet no Iepirkuma procedūras Nolikuma tehniskās specifikācijas un tās noteiktajām prasībām attiecībā uz ēku, iekārtām un ar tām saistīto aprīkojumu, kā arī tā darbības efektivitātes un automatizācijas līmeņa;
6) Kā arī citi iespējamie precizējumi un paskaidrojumi, kuri varētu izrietēt no Pretendenta piedāvājuma.

11.11. Pretendentu iesniegto finanšu un tehnisko piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā veiktos labojumus.
11.12. Iepirkuma komisija veiks atbilstošo Piedāvājumu detalizētu tehnisko piedāvājumu izvērtēšanu. Pasūtītājs izskatīs piedāvājumu tehniskos risinājumus, ņemot vērā sekojošus faktorus:  

a) Tehniskā piedāvājuma atbilstību apjomam, Tehniskiem noteikumiem, prasībām un specifikācijām;
b) Atbilstību ekspluatācijas un darbības nosacījumiem;
c) Izvērtēs novirzes no Tehniskiem noteikumiem un specifikācijām, un to ietekmi uz ekspluatācijas un darbības nosacījumiem un iespējām; 
d) Iekārtu atbilstību objekta vides un klimatiskajiem apstākļiem; 
e) Piedāvātos garantētos iekārtu darbības un citus parametrus;
f) Iespējamo remontu, apkopes un uzturēšanas riskus, kvalitāti un ilgtermiņa drošas un bezatteikumu pieejamību; 
g) Iekārtu piegādes un Būvniecības kopējo izpildes termiņu;
h) Iekārtu un izpildīto darbu garantijas laiku;
i) Jebkurus citus saistītus tehniskos faktorus, kas minēti tehniskajās specifikācijā un kuri varētu izrietēt no Pretendenta piedāvājuma. 

11.13. Piedāvājumi, kurus Iepirkuma komisija tehniskajā izvērtēšanā atzinusi par neatbilstošiem noteiktajām Tehniskajām prasībām, tiks noraidīti un Pretendentiem nav tiesību tos labot vai veikt neatbilstību novēršanu.
11.14. Iepirkuma komisija pārbaudot aritmētiskās kļūdas piedāvājumā izlabos tās sekojoši:
a) vietās, kur nesakrīt summas vārdos un skaitļos, par galveno tiks uzskatīta summa vārdos;
b) vietās, kur ir neatbilstība starp vienību cenu un kopējo cenu, kas iegūta summējot vienību cenas, par galvenajām tiks uzskatītas cenas par vienību un kopējā cena tiks labota.

11.15. Pretendentam ir rakstiski jāapstiprina aritmētisko kļūdu labojumi un labotās cenas tiks uzskatītas par saistošām. Ja Pretendents atsakās piekrist aritmētiskas kļūdas labojumam, tas tiks izslēgts no piedalīšanās iepirkuma procedūrā.
11.16. Pēc Piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija vērtē Piedāvājumus saskaņā ar turpmāk noteiktajiem Piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem un izvēlas saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, ņemot vērā cenu un ar Līguma priekšmetu saistītus kvalitātes, tehnisko risinājumu un funkcionālos kritērijus, kas atbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

11.17. Katrs iepirkuma komisijas loceklis Piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas, apkopojot individuālos vērtējumus, ieguvis visaugstāko novērtējumu.
12. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana un izvēle 

12.1. Lai kāda no Pretendentu iesniegtajiem Piedāvājumiem, kas pēc kritēriejiem, atlases nosacījumiem, atbilstības specifiskām tehniskajām prasībām, apjoma, u.c. šī Nolikuma prasībām  atzīti par atbilstošiem, noteiktu saimnieciski visizdevīgāko Piedāvājumu, Iepirkuma komisija izvērtēs Piedāvājumus, balstoties uz kopēju finansiālo un tehnisko piedāvājuma kritēriju salīdzināšanu. 
12.2. Piedāvājumu vērtēšanā, kuru Piedāvājumi un Pretendentu kvalifikācija ir atzīta par atbilstošu Iepirkuma procedūras prasībām no saimnieciskā izdevīguma viedokļa, Iepirkuma komisija rīkojas sekojoši - Vispirms Iepirkuma komisija izvērtē Pretendetna Piedāvājuma sadaļā “Tehniskais piedāvājums” atbilstību Nolikuma prasībām, t.sk.: 
a) Izvērtē, vai ir sniegta visa nepieciešamā (prasītā) informācija un dati, un 

b) pārliecinās, ka ir sniegtas apstiprinošas atbildes uz jautājumiem saistībā ar Būvniecības realizācijas obligāti izpildāmajām prasībām, kā arī, 
c) vai Tehniskajam piedāvājumam ir pievienota visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas pamato Pretendenta Tehniskajā piedāvājumā iekļautās informācijas pilnīgumu un patiesumu, un tādā veidā Pasūtītājam tā rada augstas ticamības pakāpi Piedāvājumam kā tādām.

Pretendentu Piedāvājumi, kuri nesatur visu prasīto informāciju vai arī tehniskie risinājumi un iekārtu darbības, un citi raksturlielumi neatbilst noteiktajiem robežlielumiem vai prasībām, tālāk netiek vērtēti.

12.3. Saimnieciski izdevīgākais Piedāvājums tiks noteikts, pamatojoties uz sekojošo Piedāvājumu izvēles algoritmu:
	Nr.

p. k.
	Kritērijs
	Īpatsvars

	1.
	Piedāvājuma cena (EUR)
	40

	2.
	Tehniskās priekšrocības un tehnoloģiskie risinājumi
	60

	Kopā
	100


12.4. Saimnieciski visizdevīgākais Piedāvājums tiek noteikts summējot visus Piedāvājuma izvēles kritērijus. Novērtējums punktos tiek noapaļots līdz divām zīmēm aiz komata. Saimnieciski visizdevīgākais ir Piedāvājums, kurš kopvērtējumā ir ieguvis visvairāk punktu. Maksimālais punktu skaits ir 100 punkti. 
12.5. Piedāvājumā deklarētos raksturlielumus izmanto, lai novērtētu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pasūtītājs saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu noteikts balstoties uz SPSIL 57.panta 2.punkta 2a)apakšpunktā minēto kritēriju izvēles pamatojuma principiem, t.i., ņemot vērā cenu un ar iepirkuma līguma priekšmeta un/vai tā izmantošanas iespēju saistītos kvalitātes kritērijus, kas kopumā Pasūtītājam par Pretendenta piedāvāto cenu dod iespēju iegūt lietošanai (ekspluatācijai) sagatavotu katlu māju, kuras tehnoloģiskais aprīkojums atbilst Pasūtītāja iecerei un saimnieciskās darbības nodrošināšanas ilgtermiņa vajadzībām, ņemot vērā, iekārtu kvalitāti, tehniskos risinājumus un priekšrocības, funkcionālās iespējas, izmantošanas pieejamību, garantijas, u.c.. 
12.6. Tehnisko priekšrocību un tehnoloģisko risinājumu kritēriju pozīcijas novērtēšana tiek veikta, izmantojot apakškritēriju izvērtējumus. 
12.7. Par katru no apakškritērija pozīcijām Pretendentam, atkarībā no Piedāvājumā ietvertās informācijas apjoma un tās satura, tiek apstiprināta/neapstiprinātā prasību/nosacījumu izpilde vai arī  tiek piešķirts noteikts punktu skaits, kuri tiek summēti kopā, tādā veidā iegūstot kopēju Pretendenta punktu skaitu Tehnisko priekšrocību un tehnoloģisko risinājumu pozīcijā. Pretendenta Piedāvājums, kurš Tehnisko priekšrocību un tehnoloģisko risinājumu pozīcijas apakškritēriju vērtēšanas ietvaros ir apstiprinājis visu specifikācijā izvirzīto tehnisko, funkcionālo, ekspluatācijas, u.c., prasību izpildi un rezultātā ir ieguvis lielāko punktu skaitu, tiek vērts kā labākais piedāvājums šajā kritērijā un visu pārējo Pretendentu piedāvājumi pēc algoritma attiecīgi tiek salīdzinati ar to. 
Nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktie Pretendenta Piedāvājumam pievienojamie tehniskās informācijas apraksti, shēmas, diagrammas, informatīva dokumentācija, u.c., kā tāda vai tās pilnīgums netiek vērtēts, kas nozīmē, ka pievienoto dokumentu detalizācijas pakāpe pati par sevi neliecina par saimniecisko izdevīgumu, bet pievienoto aprakstu un informācijas detalizācija tiek ņemta vērā, vērtējot Piedāvājumu pēc būtības, t.i., lai Pasūtītājs varētu pārliecināties par Nolikumā prasīto un Piedāvājuma piedāvāto apjomu, kvalitātes, tehnisko risinājumu, komplektācijas, robežlielumu, datu, u.c., izpildi un to savstarpēju sakritību (atbilstību), kā arī nepieciešamības gadījumā Iepirkuma komijas locekļiem un/vai pieaicinātajiem ekspertiem dotu iespēju pārliecināties un pārbaudīt (salīdzinot, pārrēķinot, u.t.t.) Piedāvājuma datu un robežlielumu atbilstību, kā rezultātā Iepirkuma komisija gūst iespēju iegūt augstas pakāpes ticamību par katra Pretendenta Piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma izvirzītajām prasībām un nosacījumiem, un veikt Piedāvājumos sniegto datu un informācijas pareizības pārbaudi, vienlaicīgi arī pārliecināties, ka visu Pretendentu iesniegtie Piedāvājumi ir savstarpēji līdzvērtīgi salīdzināmi (izvērtējami).
12.8. Tehniskās priekšrocības un tehnoloģisko risinājumu noteiktie Piedāvājumu vērtēšanas apakškritēriji, t.sk., obligāti izpildāmie kā arī saistībā ar tiem iegūstamo (piešķiramo) punktu skaits vai piedāvājuma atbilstības novērtējums ir sekojošs:
Tehnoloģisko risinājumu atbilstības noteikšanas kritēriji: 

	Pozīcija Pretendenta Tehniskajā  Piedāvājumā (10.pielikums) 
	Pretendenta piedāvājums

(konkrēts raksturlielums vai tehniskajā aprakstā sniegtā informācija)
	Novērtējums punktos vai atbilstības novērtējums


	1. Pilna tehniskā būvprojekta izstrāde un saskaņošana,  t.sk., Maksimāli pieļaujamo emisiju limitu projekts un citas sadaļas saskaņā ar specifikācijas prasībām, kā arī būvprojekta autoruzraudzības nodrošināšana. Tehniskā būvprojekta izejas dati saskaņā ar specifikācijas prasībām un iekārtu ražotāja prasībām saistībā ar katlu mājas iekārtu izvietojumu, normālas darba spējas un funkcionalitātes nodrošināšanu
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	2. Katlu mājas būvniecības darbi, t.sk., ēkas būvniecība, ēkas iekšējo sistēmu izveide, ārējo pieslēgumu, ceļu un laukumu ierīkošana, labiekārtošanas un citi darbi saskaņā ar specifikācijas prasībām
	-   Tiks ievērots un izpildīts

Pievienots izbūvējamās ēkas risinājuma un iekārtu izvietojuma ieceres plāns un apstiprinājums, ka prasības tiks ievērotas un izpildītas
	JĀ/NĒ

	3.  Katlu mājas ūdens sildāmo apkures katlu un saistītā aprīkojuma piegāde un montāža, t.sk., visu darbībai nepieciešamo sistēmu izveide saskaņā ar specifikācijas prasībām
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	4.  Katlu mājas ūdens sildāmā apkures katlu un aprīkojuma pārbaudes un testi saskaņā ar specifikācijas prasībām
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	5.  Katlu mājas nodošana ekspluatācijā saskaņā ar specifikācijas un Latvijas Republikas normatīvo aktu un kompetento institūciju prasībām
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	6.  Katlu mājas kopējā siltuma jauda (MW)
	6,0 MW
	JĀ/NĒ

	7.  Ūdens sildāmo apkures katlu skaits
	2 apkures katli
	JĀ/NĒ

	8.  Viena ūdens sildāmā apkures katla uzstādītā nominālā jauda (MW)
	3,0 MW
	JĀ/NĒ

	8. Kurtuves tips
	
	

	9.1  Kustīgo ārdu konstrukcija (slīpie)
	
	JĀ/NĒ

	9.2  Kustīgo ārdu rāmja kustības hidrauliskā piedziņa
	
	JĀ/NĒ

	9.3  Kustīgo ārdu rāmja atbalsta konstrukcija no pilna profila kvadrāta vai apaļstieņa un termiski noturīga materiāla
	
	JĀ/NĒ

	9.4  Kurtuves sienu dzesēšana
	
	JĀ/NĒ

	10. Autonomais elektroenerģijas avots vadības sistēmas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar specifikācijas prasībām
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	11. Kurtuves un ūdens sildāmā apkures katla avārijas apstāšanās – dzesēšanas sistēma elektroapgādes traucējumu vai jebkuros citos gadījumos
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	12. Kurināmā noliktavas kustīgās grīdas, t.sk., 
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	12.1 Kustīgās grīdas laukums
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	12.2 Pieļaujamais kurināmā uzkraušanas tilpums (daudzums) uz kustīgās grīdas (pieņemot, ka kurināmā tilpumsvars ir 650 kg/m3)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	12.3 Maksimālā kurināmā rezerve katla darbības nodrošināšanai ar nominālo siltuma jaudu


	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	13. Kurtuves primārā gaisa priekšsildītājs
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	14. Dūmgāzu attīrīšanas multiciklons
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	15. Dūmgāzu attīrīšanas papildus sistēmas un/vai aprīkojums
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	16. Dūmgāzu recirkulācijas sistēma
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	17. Primārā, sekundārā gaisa, dūmgāzu recirkulācijas sistēmas un dumsūcēju elektromotoru frekvenču vadības, kuru vadību atkarībā no kurtuves degšanas režīma nodrošina vadības sistēma (jāsaglabā arī rokas vadības iespēja)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	18. Primārā, sekundārā gaisa, dūmgāzu recirkulācijas, dūmu plūsmas regulēšanas vārsti aprīkoti ar elektriski vadāmiem servomotoriem, kurus darbina vadības sistēma (jāsaglabā arī rokas vadības iespēja)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	19. Kurtuves un dūmgāzu attīrīšanas sistēmas pelnu izvades sistēmas
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	20. Ūdens sildāmā apkures katlu iekšējā kontūra cirkulācijas sistēma, ietverot atdalošos siltummaiņus
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	21. Katlu mājas ārējās siltuma pārvades sistēmas pieslēgums
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	22. Dūmgāzu izplūdes sistēma
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	23. Skurstenis (dūmenis)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	24. Mēraparāti un instrumenti
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	25. Katlu mājas ūdens sildāmā apkures katlu un saistīta aprīkojuma automatizācijas un vadības sistēma, t.sk.,
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	25.1 Degšanas procesa regulēšana atkarībā no siltumnesēja turpgaitas temperatūras izejā no katla
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	25.2 Degšanas procesa regulēšana atkarībā no O2 koncentrācijas dūmgāzēs
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	25.3 Degšanas procesa regulēšana pēc siltumnesēja turpgaitas temperatūras izejā no katla atkarībā no āra gaisa temperatūras grafika izejā no katla
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	25.4 Degšanas procesa regulēšana atkarībā no izmantotā kurināmā mitruma izmaiņām
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	25.5 Pelnu izvadīšanas sistēmas vadība un kontrole
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	25.6 Vadības sistēmas aprīkojums un sistēmas vizualizācija  un datu arhivācija
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	26. Katlu mājas ūdens sildāmo apkures katlu vadības un vizualizācijas sistēmu funkciju dublēšana (vietējā, centralizētā no vadības telpas un attālināta izmantojot internetu) saskaņā ar specifikācijas prasībām
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	27.Kurtuvē padotā (ievadītā) kurināmā uzskaites sistēma
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	28. Kurtuvē padotā (ievadītā) kurināmā mitrināšanas un atpakaļdegšanas novēršanas sistēma
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	29.  Katlumājas degšanas procesa efektivitāte, ūdens sildāmajam (iem) apkures katlam (iem) strādājot ar nominālo jaudu, pie nosacījuma, ka tiek izmantots specifikācijā atrunātais (Pasūtītāja  norādītais) kurināmais
	-  Iesniegtas atbilstošas Procesa plūsmu diagrammas - Energobilances (Process Flow Diagram - Mass balance) un sniegt apstiprinājumu, ka prasības degšanas procesa efektivitātei tiks ievērotas un izpildītas

Iesniegtās  Procesa plūsmu diagrammas – Energobilance apstipirna specifikācijas prasību izpildi un Pretendenta sniegtās informācijas patiesumu
	JĀ/NĒ

	30. Kurtuves raksturlielumi
	
	

	30.1 Kurtuves ārdu darba laukums (m2)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	30.2 Kurtuves darba tilpums (m3)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	30.3 Kurtuves ārdu noslodze (KW/m2)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	30.4 Kurtuves noslodze (KW/m3)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	30.5 Hroma saturs kurtuves ārdu materiālā (%)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	30.6 Pieļaujamā degšanas temperatūra kurtuvē (oC)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	30.7 Kurtuves pieļaujamā termiskā pārslodze (oC un KW)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	30.8 Kurtuves oderējums
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	31. Ūdens sildāmā apkures katla tips un cita informācija, t.sk.,

	31.2 Ūdens sildāmā apkures katla sildvirsmu darba laukums (m2)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	31.3 Ūdens sildāmā apkures katla maksimālā pieļaujamā un darba temperatūra (oC izejā no katla)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	31.4  Ūdens sildāmā apkures katla minimālā darba temperatūra (oC ieejā katla / atgaita)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	31.5  Ūdens sildāmā apkures katla maksimālais un darba spiediens (bar)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	31.6  Dūmgāzu temperatūra ieejā skurstenī pie nominālās jaudas (oC)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	32. Emisiju maksimālā koncentrācija dūmgāzēs visā slodžu diapazonā, pie O2 satura dūmgāzēs 6%;
	- Tiks ievērots un izpildīts normatīvais regulējums


	JĀ/NĒ

	33. Aprīkojums ar kuru tiek nodrošināta normatīvos noteikto emisiju robežvērtību ievērošana
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	34. Katli aprīkoti ar dabasgāzes degli automātiskais kurināmā aizdedzināšanai un avārijas darbības iespējai
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	35. Kurināmā mitrums automātiskai aizdedzināšanai
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	36.  Būvniecības realizācijas termiņš (mēneši)
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	37. Vēlamais  Būvniecības finansējuma modelis
	- ir dots apstiprinājums līguma projektā iekļautajam darbu izpildes apmaksas modelim

- nav dots  apstiprinājums līguma projektā iekļautajam darbu izpildes apmaksas modelim, bet ir piedāvāts mainīt līguma apmaksas modeli 

Gadījumā, ja Pretendenta piedāvātais finansēšanas modelis ir būtiski atšķirīgs no no līguma redakcijā iekļautā un Pasūtītājs to nevar pieņemt vai izpildīt ņemot vērā savas saimieniciskās darbības fatkiskos apstākļus (kreditēšanās nosacījumi, KF finansēšanas noscījumi, finanšu saistības, u.t.t.), Pasūtītājs šo kritēriju vērtēs kā neatbilstošu.
	JĀ/NĒ

	38. Katlumājas paredzamais minimālais kalpošanas laiks
	- Tiks ievērots un izpildīts


	JĀ/NĒ

	39.  Līguma projekta redakcijā noteikto saistību izpildes nodrošinājumu došana Pasūtītājam Būvniecības laikā.
	- ir dots apstiprinājums


	JĀ/NĒ

	40.  Garantijas saistību uzturēšana un Līguma redakcijā noteikto garantijas saistību izpildes nodrošinājumu došana Pasūtītājam pēc Būvniecības darbu pabeigšanas
	- ir dots apstiprinājums


	JĀ/NĒ


Tehnisko priekšrocību vērtēšanas kritēriji

	1.  Pretendenta piedāvātie (uzstādīšanai paredzētie) ar biomasu kurināmie ūdens sildāmo apkures katlu modeļi ar siltumenerģijas ražošanas jaudu vismaz 3,0 MW ir lietošanas praksē pārbaudīti ne mazāk kā 5 (piecu) gadu ekspluatācijas periodā 
	10.gab. un vairāk apkures katlu iekārtas
	16

	
	9.gab.  apkures katlu iekārtas
	14

	
	8.gab.  apkures katlu iekārtas
	12

	
	7.gab.  apkures katlu iekārtas
	10

	
	6.gab.  apkures katlu iekārtas
	8

	
	5.gab.  apkures katlu iekārtas
	6

	
	4.gab.  apkures katlu iekārtas
	4

	
	3.gab.  apkures katlu iekārtas
	2

	
	Mazāk par 3.gab.  apkures katlu iekārtas
	0

	2. Kurināmā padeves sistēmas tips (veids) no kurināmā noliktavas uz kurtuvi
	Hidrauliskā ar tiešo padevi kurtuvē
	5

	
	Cits
	0

	3. Garantētais katlu mājas darbības laiks automātiskajā režīmā ar minimālo darba slodzi, kuras laikā tiek saglabātas automātiskās vadības funkcijas, kā rezultātā nav nepieciešama personāla dalība (klātbūtne katlu mājā) iekārtu darbības nodrošināšanai
	Nav ierobežojumu saistībā ar darbības laiku
	5

	
	Ir darbības laika ierobežojumi
	0

	4. Siltuma jaudas ražošanas diapazons (minimālā jauda) pie kuras tiek garantēts stabils ūdens sildāmā apkures katlu darbības režīms automātiskās vadības sistēmas pilnvērtīgā vadībā
	< 20% no nominālās jaudas
	20

	
	20% no nominālās jaudas
	15

	
	25% no nominālās jaudas
	10

	
	30% no nominālās jaudas
	5

	
	≥ 30% no nominālās jaudas
	0

	5. Ūdens sildāmā apkures katla palaišanas laiks (periods līdz nominālās jaudas sasniegšanai), kas nozīme palaišanai nepieciešamo laiku pēc katla 48 stundu dīkstāves (kurtuve nav gruzdēšanas režīmā, uguns ir nodzisis)
	Līdz 6 stundām
	5

	
	Vairāk par 6 stundām
	0

	6. Kurtuves ražotāja noteiktais kurināmais (izmantojot kuru tiek garantēti ražotāja noteiktie iekārtu darbības raksturlielumi)
	Ražotāja paredzētais kurināmais atbilst Tehniskās specifikācijas 21. punktam.
	5

	
	Neatbilst 
	0

	7. Ūdens sildāmā apkures katla tips un cita informācija, t.sk.,
	
	

	7.1 Ūdens sildāmā katla tips
	Horizontāli novietotu dūmcauruļu
	10

	
	Cits
	5

	8. Kurtuves un ūdens sildāmā katlu nepārtrauktās darbības garantētais laiks (periods)
	Vairāk kā 5001 stunda
	5

	
	Mazāk kā 5000 stundas
	0

	9. Katlu mājas ikdienas darbības nodrošināšanā iesaistītas (nepieciešamais) maiņas (diennakts) personāls
	Maiņas personāls nav nepieciešams, personāls saistīts tikai ar kurināmā apgādi
	15

	
	Maiņas personāls nepieciešams
	0

	10. Katli aprīkoti ar dabasgāzes  degli automātiskai kurināmā aizdedzināšanas un/vai darbības nodrošināšanai avāriju un krīzes situāciju gadījumos  
	Katla garantētā darba jauda ar rezerves kurināmo 30%
	0

	
	Katla garantētā darba jauda  ar rezerves kurināmo 40%
	5

	
	Katla garantētā darba  jauda  ar rezerves kurināmo 50%
	10

	
	Katla garantētā darba jauda  ar rezerves kurināmo 60%
	15

	
	Katla garantētā darba jauda  ar rezerves kurināmo 70% 
	20

	11.  Katlu kurtuves siltuma zudumu (caur sienām izstaroto)  akumulācijas tehniskie risinājumi, kas nodrošina šīs siltumenerģijas  lietderīgu izmantošanu, nodrošinot tās tiešu 

pārvadi siltumenerģijas patēriņa lietotājiem
	Ir tehnoloģiski nodrošināta
	20

	
	Nav tehnoloģiski nodrošināta
	0

	12.  Katla (viena) un saistītā aprīkojuma elektroenerģijas patēriņš (kWel/MWhth), kas attiecināms uz siltumenerģijas ražošanu,pie katlu 100% un 30% darba jaudas 

(dati tiek ņemti Procesa plūsmu diagrammas - Energobilances (Process Flow Diagram - Mass balance, un pirms to pieņemšanas pārbaudīti)). 
	Pretendenta piedāvātais zemākais elektroenerģijas patēriņš pie 100% darba jaudas
	20

	
	Pretendenta piedāvātais otrais zemākais elektroenerģijas patēriņš pie 100% darba jaudas
	10

	
	Pretendenta piedāvātais trešais un pārējie elektroenerģijas patēriņi pie 100% darba jaudas
	0

	
	Pretendenta piedāvātais zemākais elektroenerģijas patēriņš pie 30% darba jaudas
	20

	
	Pretendenta piedāvātais otrais zemākais elektroenerģijas patēriņš pie 30% darba jaudas
	10

	
	Pretendenta piedāvātais trešais un pārējie  elektroenerģijas patēriņš pie 30% darba jaudas
	0

	13. Kurināmā degšanas procesa efektivitāte (% - saskaņā ar EN10389-2 vai ekvivalentu)  pie katlu 100% un 30% darba jaudas 

(dati tiek ņemti  Procesa plūsmu diagrammas - Energobilances (Process Flow Diagram - Mass balance, un pirms to pieņemšanas pārbaudīti))
	Pretendenta piedāvātā degšanas procesa augstākā efektivitāte  pie 100% darba jaudas
	20

	
	Pretendenta piedāvātā degšanas procesa otrā augstākā efektivitāte  pie 100% darba jaudas
	10

	
	Pretendenta piedāvātā degšanas procesa trešā augstākā un pārējās efektivitāte  pie 100% darba jaudas
	0

	
	Pretendenta piedāvātā degšanas procesa augstākā efektivitāte  pie 30% darba jaudas
	20

	
	Pretendenta piedāvātā degšanas procesa otrā augstākā efektivitāte  pie 30% darba jaudas
	10

	
	Pretendenta piedāvātā degšanas procesa trešā augstākā un pārējās efektivitāte  pie 30% darba jaudas
	0

	14. Katlu mājas ēkas garantijas termiņš
	Pretendenta piedāvātais garākais ēkas garantijas termiņš
	10

	
	Pretendenta piedāvātais otrais garākais ēkas garantijas termiņš
	5

	
	Pretendenta piedāvātais trešais un tam sekojošie garākais ēkas garantijas termiņš
	0

	15.  Katlu iekārtu konstrukciju (korpusu un citu nesošo mezglu) garantijas termiņš
	Pretendenta piedāvātais garākais katlu iekārtu konstrukciju garantijas termiņš
	10

	
	Pretendenta piedāvātais otrais garākais  katlu iekārtu konstrukciju garantijas termiņš
	5

	
	Pretendenta piedāvātais trešais un tam sekojošie garākais  katlu iekārtu konstrukciju garantijas termiņš
	0

	16. Katlu iekārtu un sistēmu aprīkojuma (sūkņu, devēju, armatūras, u.c.) garantijas termiņš
	Pretendenta piedāvātais garākais katlu iekārtu  un sistēmu aprīkojuma garantijas termiņš
	10

	
	Pretendenta piedāvātais otrais garākais  katlu iekārtu  un sistēmu aprīkojuma garantijas termiņš
	5

	
	Pretendenta piedāvātais trešais un tam sekojošie garākais  katlu iekārtu  un sistēmu aprīkojuma garantijas termiņš
	0

	17. Katlu iekārtu kurtuvju ugunsdrošā oderējuma (apmūrējuma) garantijas termiņā
	Pretendenta piedāvātais garākais katlu iekārtu   kurtuvju ugunsdrošā oderējuma (apmūrējuma) garantijas termiņš
	10

	
	Pretendenta piedāvātais otrais garākais  katlu iekārtu   kurtuvju ugunsdrošā oderējuma (apmūrējuma)garantijas termiņš
	5

	
	Pretendenta piedāvātais trešais un tam sekojošie garākais  katlu iekārtu   kurtuvju ugunsdrošā oderējuma (apmūrējuma)garantijas termiņš
	0


Maksimālais punktu skaits, kuru Pretendents var iegūt izvērtējot Pretendenta Piedāvājuma tehniskās priekšrocības un 
tehnoloģiskos risinājumu apakškritērijus Pretendentam var tikt piešķirti ir 246 (divi simti četrdesmit seši) punkti.

Gadījumā, ja Pretendents nav sniedzis apstiprinājumu par kādas no Tehnisko priekšrocību un tehnoloģisko risinājumu ietvaros noteiktās prasības (nosacījuma, raksturlieluma, u.t.t.) izpildi un/vai ievērošanu, vai arī nav nodrošinājis Pasūtītājam iespēju iegūt augstas ticamības pakāpes informāciju, ka prasības tiek vai tiks ievērotas, tad šādi Pretendenta piedāvājumi netiks tālāk vērtēti un tiks izslēgti. 
12.9. Piedāvājuma cena (kritērijs Nr.1; 12.3.punkta tabula) – Piedāvājumam ar viszemāko cenu par Būvniecības realizāciju tiks piešķirti 40 (četrdesmit) punkti, bet pārējiem Piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar viszemāko cenas piedāvājumu, pēc šādas formulas: Acena = Bzemākā ÷ Bvērtējamā × 40, kur

Acena – punkti par piedāvājuma cenas kritēriju;

Bzemākā – viszemākā piedāvātā cena;


Bvērtējamā – vērtējamā piedāvājuma cena;


40 – visaugstākais iespējamais punktu skaits;
12.10. Tehniskās priekšrocības un tehnoloģiskie risinājumi (kritērijs Nr.2; 12.3.punkta tabula) – Gadījumā, ja Pretendents saistībā ar Tehniskās priekšrocības un tehnoloģisko risinājumu prasībām ir sniedzis Apstiprinošas atbildes par Pretendenta piedāvāto risinājumu atbilstību izvirzītajām tehniskajām un/vai tehnisko risinājumu prasībām, Piedāvājumam ar piešķirto visaugstāko punktu skaitu tiks piešķirti 60 (sešdesmit) punkti, bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti proporcionāli attiecībā pret Piedāvājumu ar visaugstāko punktu skaitu tehnisko priekšrocību un tehnoloģisko risinājumu piedāvājumu, pēc šādas formulas:  Apriekšrocības = Bvērtējamā ÷ Baugstākais × 60, kur

Apriekšrocības – punkti par tehniskajām priekšrocībām un tehnoloģiskajiem risinājumiem;

Bvērtējamā – vērtējamā piedāvājuma piešķirto apakškritēriju (12.8.p.) punktus skaits;


Baugstākais – visaugstākais apakškritēriju (12.8.p.) punktu skaits;


60 – visaugstākais iespējamais punktu skaits;
12.11. Kopvērtējums. Kopvērtējuma punkti tiks aprēķināti sekojoši:  Acena + Apriekšrocības, kur

Acena – Piedāvājuma cenas kritērija punkti 
Apriekšrocības – Tehniskās priekšrocības un tehnoloģiskie risinājumi kritērija punkti 

12.12. Iepirkuma procedūras komisija par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, t.i., kopvērtējumā ieguvis visvairāk punktus. 
12.13. Pie vienāda izvērtējuma rezultāta (vismaz dieviem Pretrendentiem ir vienāds iegūto punktu skaists, priekšroka tiks dota tam Pretendentam, kas ir nacionāla līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kura ir nacionāla līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku), bet gadījumā, ja šie kritēriji ir vienlīdz attiecināmi uz visiem Pretendentiem, kuri ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad priekšroka tiks dota tam Pretendentam, kurš vērtēšanas sadaļā “Tehniskās priekšrocības un tehnoloģiskie risinājumi” ir ieguvis visaugstāko novērtējumu (vislielāko punktu skaitu).

12.14. Ja iepirkuma procedūrā tiks pieteikts viens piedāvājums, kas ir izdevīgs un atbilst iepirkuma procedūras noteikumiem, Pasūtītājs lems par to, vai uzticēt pasūtījuma izpildi šī piedāvājuma iesniedzējam, vai atcelt iepirkuma procedūru un, ja nepieciešams, izsludināt atkārtotu procedūru.

12.15. Lēmumu par līguma slēgšanu vai Iepirkuma procedūras pabeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, Pasūtītājs pieņem divu mēnešu laikā no Piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas. Ja nepieciešams Pasūtītājs var pagarināt šo termiņu līdz trīs mēnešiem no piedāvājumu iesniegšanas pēdējās dienas. 

12.16. Pasūtītājam nav pienākums pieņemt piedāvājumu ar zemāko cenu.
13. Rezultātu paziņošana

13.1. Visi Pretendenti par Iepirkuma procedūras rezultātiem tiks informēti rakstiski 5 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
14. Līguma slēgšana ar iepirkuma procedūras uzvarētāju

14.1. Pasūtītājs Pretendentu, kurš ir ieguvis visvairāk punktu Iepirkumu procedūras Piedāvājumu vērtēšanā vai Pretendentu, kuram pie vienāda iegūto punktu skaita kritērija Tehniskās priekšrocības un tehnolģiskie risinājumi ir lielāks saņemtais novērtējums, uzaicinās noslēgt Līgumu. 
14.2. Par Līguma redakcijas pamatu tiks izmantots Iepirkuma procedūras Nolikumā iekļautais līgumprojekts. Līguma redakcijā ir atrunātas visas līguma būtiskās daļas un tās, bez būtiska pamatojuma, netiek mainītas.
14.3. Grozījumi, Līgumā pusēm vienojoties, var tikt veikti vienīgi un tikai šādos gadījumos –
14.3.1. līdz noslēgšanai un ar nosacījumu, ka Pretendents Iepirkuma procedūras ietvaros un ne vēlāk, kā 10 (desmit) dienas pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (pēc šī termiņa iesniegtie iebildumi netiks ņemti vērā), piedāvā konkrētu, bet ar līguma būtiskiem nosacījumiem nesaistītu, Līguma atsevišķu punktu izteikšanu citā redakcijā, bet ja piedāvātā Līguma redakcija pasliktina, apgrūtina vai kā citādi ietekmē Pasūtītāja spējas pienācīgi izpildīt līguma nosacījumus, Pasūtītājs, bez iebildumiem un/vai pretenzijām no Pretendenta puses, to var nepieņemt, t.i., Pretendenta piedāvājumam veikt grozījumus Iepirkuma procedūras Nolikumā iekļautajā Līguma redakcijā ir tikai un vieni rekomendējošs raksturs. Par kāda no Pretendenta ierosinājumu veikt Līguma redakcijas grozījumus, Pasūtītājs, ievērojot Nolikuma noteikto kārtību informē citus Pretendentus, kuriem arī ir tiesības izteikt viedokli par piedāvātas Līguma grozījumu redakciju.
14.3.2. pēc līguma noslēgšanas visi grozījumi pusēm var tikt veikti vienīgi un tikai – 
a) ņemot vērā, ka Piedāvājuma cenu Pretendents nosaka bez būvniecības izmaksu tāmju un koptāmes sagatavošanas, Piedāvājuma cena ir vērtējama kā maksimāli iespējamā līguma saistību izpildes cena, kurā ir iekļauti visi iespējamie Pretendenta riski (tehniskie un ekonomiskie), pēc līguma noslēgšanas un tehniskā būvprojekta izstrādes un būvniecības izmaksu tāmju un koptāmes sagatavošanas Puses, ievērojot Līguma redakcijā iekļautos nosacījumus un kārtību, veic Līguma cenas koriģēšanu (precizēšanu), bet ar nosacījumu, ka ne pie kādiem nosacījumiem un/vai apstākļiem Līguma (Piedāvājuma) cenas palielināšanas iespēja netiek paredzēta (pieļauta), 
b) savukārt citos gadījumos saistībā ar Līguma grozījumiem puses rīkojas atbilstoši SPSIL 66.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas, kā arī Vadlīniju 6.4.9.punkta regulējumam, 
14.4. Izvēlētajam Pretendentam 30 (trīsdesmit) dienu laikā, bet ne ātrāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas un rezultātu paziņojuma izsūtīšanas visiem Iepirkuma procedūras Pretendentiem, jāparaksta Līgums ar Pasūtītāju. Ja Iepirkuma procedūras uzvarētājs minētajā laikā neparakstīs Līgumu, Iepirkuma komisija ir tiesīga atcelt savu lēmumu, uzskatot, ka Iepirkuma procedūras uzvarētājs atteicies no Piedāvājuma izpildes, un bez ierobežojumiem vai iebildumiem ieturēt Piedāvājuma nodrošinājumu saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem. Šajā gadījumā Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt uz Līguma pārrunām Pretendentu, kurš saņēmis nākošo augstāko novērtējumu, vai pabeigt Iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu Piedāvājumu.
14.5. Izvēlētajam Pretendentam saskaņā ar Līgumā noteikumiem jāiesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājums un būvniecības visu risku apdrošināšanas polises. Gadījumā, ja Pretendents ir parakstījis Līgumu, bet neiesniedz šos dokumentus, tiek uzskatīts, ka Pretendents ir izstājies no līguma un Pasūtītājs bez iebildumiem un pretenzijām no Pretendenta puses ir tiesīgs Nolikuma noteiktajā kārtībā uzaicināt noslēgt Līgumu ar nākamo Pretendentu, kuram ir nākamais augstākais iegūto punktu skaits.
15. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
15.1. Jautājumus, kas nav atrunāti Nolikumā, Iepirkuma komisija risina pieņemot lēmumu ar vienkāršu balsu vairākumu.

15.2. Piedāvājumu izvērtēšanu veic Iepirkuma komisija. Katrs Iepirkuma komisijas loceklis Pretendentu piedāvājumus vērtē individuāli. Iepirkuma komisijas kopējais izvērtējums tiek balstīts uz tās locekļu individuālā vērtējuma rezultātiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu(us).
15.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā. Par kļūdu labojumu un laboto Piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

15.4. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisija pārbauda to atbilstību iepirkuma procedūras Nolikumā paredzētajiem noteikumiem, izvirzītajām prasībām un tehniskajai  specifikācijai.

15.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības atteikties no tālākas Piedāvājuma izvērtēšanas, ja tiek konstatēts, ka Piedāvājums neatbilst kādai no Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajām prasībām, t.sk., neatbilstoša kvalifikācija, nav iesniegta visa prasītā informācija vai dokumentācija, tehniskajā piedāvājuma norādītie dati un robežlielumi neatbilst noteiktajām prasībām un kritērijiem, u.t.t..

15.6. Pēc Piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

a) atzīt kādu no Pretendentiem par iepirkuma procedūras uzvarētāju;

b) par Iepirkuma procedūras izbeigšanu, neizvēloties nevienu no Pretendentiem, ja iepirkuma procedūrā nav iesniegti Piedāvājumi, vai arī iesniegtie Piedāvājumi neatbilst noteiktajām prasībām.

15.7. Ja tam ir objektīvs pamatojums, Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkuma procedūru.
15.8. (Izslēgts.)
15.9. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis, ka tam ir pieejami tādi Piedāvājuma nosacījumi, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, komisija atzīst Piedāvājumu par nepamatoti lētu un tālāk to neizskata. Pretendenta Piedāvājums tiek noraidīts gadījumā, ja Pretendents nav varējis norādīt tehnoloģijas, tehniskos risinājumus, tirgus apstākļus, preces īpašības vai citus objektīvus pierādījumus, kas ļauj piedāvāt tik lētu cenu, bet vienlaicīgi arī pilnā mērā izpildīt Iepirkuma procedūras Nolikumā Pasūtītāja noteiktās kvalitātes, tehniskās un funkcionālās prasības.
15.10. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas, par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas patiesību vai dokumenta kopijas autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu, vai iesniedz autora apliecinātu dokumenta kopiju.
16. Pretendentu tiesības un pienākumi
16.1. Pretendenti, iesniedzot Piedāvājumu, piekrīt visiem Nolikuma un tā pielikumos minētajiem nosacījumiem un prasībām, kā arī  vienlaikus apņemas ievērot visus noteiktos nosacījumus, t.sk., dokumentu noformēšanā un iesniegšanā, kā arī precīzi ievērot Iepirkuma procedūras Nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

16.2. Pretendenta, kurš tiks atzīts par uzvarētāju šajā Iepirkumu procedūrā un ar kuru tiks noslēgts Līgums, ir neatsaucams pienākums nodrošināt, ka Līguma izpildes laikā tiek ievēroti un izpildīti visi Piedāvājumā piedāvātie tehniskie risinājumi, ekspluatācijas iespēja un funkcionalitāte, darbības parametru robežvērtības, kā arī jebkurš cits apsolījums vai nosacījums, kurš izriet no šī Nolikuma, Pretendenta Piedāvājuma un noslēgtā Līguma. Visi trūkumi un nepilnības, ja tādas atklāsies Būvniecības laikā vai ekspluatācijas laikā piedāvātās garantijas temiņa ietvaros, Pretendents, saprātīgā un ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā, novērš un izlabo uz sava rēķina.

16.3. Pretendentam ir tiesības un pienākums uzdot Iepirkumu komisijai jautājumus saistībā ar Iepirkumu procedūru un Nolikumu, kā arī lūgt izskaidrot Nolikumā un tā pielikumos noteiktās prasības un nosacījumus.

16.4. Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā, Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju.
16.5. Pretendenti, kas piedalījušies iepirkuma procedūrā, ir tiesīgi pārsūdzēt Pasūtītāja un procedūras izvērtēšanas komisijas rīcību vai lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Pielikums Nr. 1

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr.RS 2019/02
PRETENDENTA PIETEIKUMS

par piedalīšanos iepirkuma procedūrā 
“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
(identifikācijas Nr. RS 2019/02)

	Pretendents:

Vienotais reģistrācijas numurs

PVN maksātāja reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese:

Faktiskā / Korespondences adrese

Paraksttiesīgā persona (amats, vārds un uzvārds)

Pilnvarotā persona, kurai piešķirtas tiesības pārstāvēt Pretendentu Iepirkuma procedūras ietvaros (vārds un uzvārds, izsniegtās pilnvaras datums)

Pretendentu pārstāvošās personas kontaktinformācija:

                                                                 Telefona numurs:

                                                                                       Fakss:

                                                                                    e-pasts:




Ar šī Piedāvājuma pieteikuma iesniegšanu Pasūtītājam –

1. Piesakām sevi kā Pretendentu dalībai Iepirkuma procedūrai “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, (ID Nr.RS 2019/02).

2. Apliecinām, ka: 

2.1. esam iepazinušies ar Iepirkuma procedūras Nolikumu, to izprotam, pieņemam bez iebildumiem un atzīstam par mums saistošu,

2.2. kā lietpratējam ir pilnībā saprotamas noteiktās prasības attiecībā uz Līguma priekšmetu,
2.3. mums ir pieejami nepieciešamie finanšu resursi, lai nodrošinātu Būvniecības realizāciju, ievērojot Līguma nosacījumus, kā arī, 

2.4. mums ir visas nepieciešamās profesionālās zināšanas un darbu izpildes iemaņas, tehniskais aprīkojums un citi nepieciešamie resursi, kā arī saimnieciskās darbības atļaujas un licences attiecīgo darbu veikšanai.

3. Līdz 
erio, gadījumā, ja mums tiks piedāvāts noslēgt Līgumu, mēs apņemamies:

3.1. noslēgt Līgumu;
3.2. Līguma darbības laikā, pēc tehniskā būvprojekta izstrādes un uz tā faktiskajiem apjomiem balstītu darbu izpildes būvniecības izmaksu (lokālo) tāmju un koptāmes izstrādes un to savstarpējas saskaņošanas, gadījumā, ja faktiskās darbu izpildes izmaksas saskaņā ar izstrādātajām tāmēm un koptāmi būs zemākas par mūsu sākotnēji šajā Piedāvājumā piedāvāto cenu, veikt attiecīgas izmaiņas noslēgtajā Līgumā un precizēt Līguma cenu atbilstoši faktiskajām Būvniecības realizācijas izmaksu apmēram un bez iebildumiem vai pretenzijām pieņemt Līguma nosacījumus;
3.3. mūsu piedāvātās cenas ietvaros, kuru kā lietpratēji esam noteikuši un piedāvājuši, kā maksimali iespējāmo šīs Būvniecības realizācijas cenu, un ievērojot Līguma nosacījumus, realizēt Būvniecību pilnā apmērā un mūsu piedāvātajos termiņos, pilnībā ievērojot (izpildot) Iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktās apjomu, kvalitātes, tehniskās un funkcionālās prasības pat tad, ja mūsu Piedāvājumā tādas nebūs tieši norādītas un/vai detalizēti atrunātas (piedāvātas);

3.4. nodrošināt un iesniegt Iepirkuma procedūras Nolikumā minētos saistību izpildes nodrošinājumus un garantijas, kā attiecībā uz Būvniecības realizācijas 
eriod, tā arī uz mūsu piedāvāto garantijas 
eriod pēc Būvniecības darbu pabeigšanas un izbūvētās katlu mājas nodošanas ekspluatācijā;

3.5. nodrošināt, ka mūsu Piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no datuma, kad Iepirkuma procedūras Nolikumā ir noteikts kā Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš;

4. Vienlaicīgi saprotam un piekrītam, ka AS “Rēzeknes siltumtīkli” nav pienākums pieņemt lētāko Piedāvājumu vai arī vispār kādu no Pretendentu Piedāvājumiem, kuri AS “Rēzeknes siltumtīkli” tiks iesniegti šīs Iepirkuma procedūras ietvaros.
5. Izprotot konkurences un komercnoslēpumu būtību un nozīmi, uzņemoties pilnu materiālo atbildību pret AS “Rēzeknes siltumtīkli”, apņemamies neizpaust, neizplatīt vai jebkādā formā nesniegt trešajām personām, t.i., tādām personām, kuras nav tikušas iesaistītas šī Piedāvājuma sagatavošanā, tādu AS “Rēzeknes siltumtīkli” sniegto informāciju, kas nav publiski pieejama.

6. Līguma izpildē apakšuzņēmēji, kuriem nodotā darbu izpildes apjoms ir vismaz 10% no Līguma cenas: [Norāda IR vai NAV).
7. Pretendents savu kvalifikāciju un kompetenci balsta uz citu personu spējām: [Norāda JĀ vai NĒ).
8. Apliecinām, ka visa Piedāvājumā ietvertā un sniegtā informācija (dokumenti, apraksti, u.t.t.) ir patiesa un neiebilstam, ka Iepirkumu komisija, veicot Piedāvājumu izvērtēšanu, pārliecinās par tās autentiskumu.

Pretendents:

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________




Ja pieteikuma formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)

Apvienības gadījumā Pretendenta pieteikumu paraksta visi Apvienības dalībnieki (iesniedzot katra Apvienības biedra parakstiesīgo personas informāciju vai pilnvarotās personas pilnvaru)
Pielikums Nr. 2

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr. RS 2019/02
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

/forma/
Iepirkuma procedūrai: 
“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RS 2019/02
I Izstrādāto tehnisko projektu/būvprojektu saraksts

	Nr.
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs, e-pasts
	Projektētā būvobjekta nosaukums un īss raksturojums
	Būvprojekta izstrādes gads

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


II Veikto būvdarbu saraksts

	Nr.
	Projekta nosaukums, Pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa

numurs
	Apbūves laukums (m2), lietošanas veids un klasifikācijas kods (ja attiecināms, t.i., būve ir Latvijā)
	Būvdarbu izpildes izmaksas
	Būvdarbu izpildes gads

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	


III Veikto apkures katlu montāžas un sistēmu apsaiste darbu izpildes saraksts
	Nr.
	Projekta nosaukums, Pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona un tālruņa numurs
	Uzstādīto apkures katlu skaitu un siltumenerģijas ražošanas jauda MW (objektam kopā un katram katlam atsevišķi, ja ir vairāk kā viens katls)
	Montāžas izpildes gads

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


Pretendenta Atruna – Veiktais darbu apraksts ir pamatots ar tam pievienotām pozitīvām atsauksmēm un apliecina Pretendenta atbilstību Iepirkuma procedūras Nolikuma izvirzītajām prasībām. Komisijai ir tiesības vērsties pie norādītās atbildīgās kontaktpersonas sniegtās informācijas apstiprinājuma saņemšanai un/vai, neinformējot Pretendentu, par to pārliecināties jebkuriem citiem līdzekļiem/avotiem. 

Pretendents:

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________




Ja pieteikuma formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)
 Apvienības gadījumā Pretendenta pieteikumu paraksta visi Apvienības dalībnieki (iesniedzot katra Apvienības biedra parakstiesīgo personas informāciju vai pilnvarotās personas pilnvaru)

Pielikums Nr. 3

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr. RS 2019/02
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA FINANSIĀLO STĀVOKLI

/forma/

Finanšu informācija tiek norādīta no Pretendenta ikgadējā finanšu pārskata (peļņas vai zaudējumu aprēķina), kas sagatavots, ievērojot attiecīgās Pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasības attiecībā uz gada finanšu pārskata noformēšanu un apstiprināšanu

Iepirkuma procedūrai: 
“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RS 2019/02
Vidējais gada neto apgrozījums:

	Pretendenta nosaukums
	Neto apgrozījums, EUR
	Kopā par trīs gadiem, EUR

	
	2016
	2017
	2018
	

	
	
	
	
	

	Kopā
	
	
	
	


Pretendents apliecina, ka tā vidējais gada neto apgrozījums pēdējos 3 (trīs) gados (2016., 2017. un 2018.) (aprēķina pēc formulas: 3 gadu summa / 3) ir EUR [Summa cipariem] ([Summa vārdiem]).
Pretendents:

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________




Ja pieteikuma formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)
Apvienības gadījumā Pretendents norādā katra no Apvienības dalībnieka auditēto gada finanāsu pārskata informāciju (pievieno atseviķu forumu ar individuāliem datiem) un tad aprēķina kopējo (pievieno atevišķu formu ar kopējiem datiem), t.sk., arī attiecībā uz likviditātes koeficentu, kas būtu vērtējams no Pasūtītaja puses. 

Pretendets pievieno apstiprinātas auditēto gada finanšu pārskatu peļņas vai zaudējumu aprēķinu kopijas.
Pielikums Nr. 4
AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr. RS 2019/02
PRETENDENTA VADOŠO SPECIĀLISTU SARAKSTS

 (Forma)
Iepirkuma procedūrai: 

“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
      Iepirkuma identifikācijas numurs: RS 2019/02
	Speciālista nosaukums
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta/licences Nr, izdošanas gads, institūcija, kas izsniedza sertifikātu

	Ēku būvdarbu vadītājs
	
	

	Ceļu būvdarbu vadītājs
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, sistēmu būvdarbu vadītājs
	
	

	Siltumapgādes,  un ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs
	
	

	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs
	
	

	Metināšanas procesa 311 (Acetilēna – skābekļa metināšana) speciālists
	
	

	Metināšanas procesa 111 (Rokas loka metināšana ar kūstošu elektrodu) speciālists
	
	

	Speciālists metināšanas darbu vadītājs/koordinators
	
	

	Citi speciālisti (ja Pretendents uzskata par nepieciešamu pastiprināt savu spēju un kompetenci)
	
	


Pretendents:

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________


Ja pieteikuma formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)
Apvienības gadījumā Pretendenta pieteikumu paraksta visi Apvienības dalībnieki (iesniedzot katra Apvienības biedra parakstiesīgo personas informāciju vai pilnvarotās personas pilnvaru)
Pielikums Nr. 5

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr. RS 2019/02
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA NORĀDĪTO PERSONU, UZ KURAS SPĒJĀM BALSTĀS PRETENDENTS
/forma/

Norādiet informāciju, ja kvalifikācijas prasību izpildei Pretendents atsaucas uz personu, uz kuras spējām tas balstās, iepirkuma līguma izpildei 

Iepirkuma procedūrai: 

“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RS 2019/02
	Personas, uz kuras iespējām balstās, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Kvalifikācijas prasība, uz kuru pretendents atsaucas (pievienots atbilstību pierādāms sertifikāts,

dokuments, pieredze)
	Personas, uz kuras iespējām balstās, nodotie resursi kvalifikācijas prasību izpildei
	Īss personas, uz kuras iespējām balstās, veicamo darbu aprakstu iepirkuma līguma izpildē

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pretendents:

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________




Ja pieteikuma formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)

Pielikums Nr. 6

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr. RS 2019/02
PRETENDENTA NORĀDĪTĀS PERSONAS, UZ KURAS SPĒJĀM TAS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

/forma/

Iepirkuma procedūrai: 

“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RS 2019/02
Ar šo [ Personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) un adrese] apliecina, ka:
a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā Pretendenta [pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] norādītā persona, uz kuras iespējām kandidāts balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un
b) gadījumā, ja ar kandidātu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus: [īss

būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: [īss Pretendentam/pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un
Persona uz kuras spējām balstās Pretendents:

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________




Pretendents:

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________




Ja pieteikuma formu paraksta Personas uz kura spējām balstās Pretendents pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)
Ja pieteikuma formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)
 Apvienības gadījumā Pretendenta pieteikumu paraksta visi Apvienības dalībnieki (iesniedzot katra Apvienības biedra parakstiesīgo personas informāciju vai pilnvarotās personas pilnvaru)

Pielikums Nr. 7
AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr. RS 2019/02
INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJU

/forma/

[Norāda informāciju, ja kādu iepirkuma līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem, kā arī iesniedz veidlapā minētos dokumentus. 

Iepirkuma procedūrai: 
“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RS 2019/02
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, (tālrunis, fakss, kontaktpersona)
	Būvdarbu apraksts, kurus nodod apakšuzņēmējam
	Apakšuzņēmējam izpildei nododamo darbu daļa (% no piedāvātās līgumcenas)
	Sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, kas apstiprina apakšuzņēmēja tiesības veikt norādītos darbus

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	-/-
	
	
	


Pretendents:

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________




Ja pieteikuma formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)
Apvienības gadījumā Pretendenta pieteikumu paraksta visi Apvienības dalībnieki (iesniedzot katra Apvienības biedra parakstiesīgo personas informāciju vai pilnvarotās personas pilnvaru)

Pielikums Nr. 8

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr.RS 2019/02
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

/forma/

Iepirkuma procedūrai: 
“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RS 2019/02
Ar šo [ Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese] apliecina, ka:
a) piekrīt piedalīties iepirkuma procedūrā, kā [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] apakšuzņēmējs, un 
b) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvniecības darbus:  
[ īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Informācijā par apakšuzņēmēju norādītajam] 
un/vai nodot Pretendentam/pretendentam šādus resursus: 
[ īss Pretendentam/pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts], un
Apakšuzņēmējs:

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________


Ja pieteikuma formu paraksta Apakšuzņēmēju pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)

Pretendents:

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________




Ja pieteikuma formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)
Apvienības gadījumā Pretendenta pieteikumu paraksta visi Apvienības dalībnieki (iesniedzot katra Apvienības biedra parakstiesīgo personas informāciju vai pilnvarotās personas pilnvaru)

Pielikums Nr. 9

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr. RS 2019/02
FINANŠU / LĪGUMA MAKSIMĀLĀS CENAS PIEDĀVĀJUMS

(Forma)

Iepirkuma procedūrai: 
“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RS 2019/02
Ar šo mēs apliecinām, ka:
Finanšu Piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar Līguma izpildi un Tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar Būvniecības darbiem saistītās izmaksas, kuras Pretendentam var rasties Līguma izpildes sakarā (piemēram, neparedzētās izmaksas, u.c. izmaksas).

	Cena

EUR bez PVN

	


Līguma cena vārdiem: _____________________________________________________________
Ar šo mēs apzināmies, ka:

1) finanšu piedāvājumā norādītā cena tiks izmantota Piedāvājumu vērtēšanā un tiks norādīta Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā, ar kuru jebkurš Pretendents ir tiesīgs iepazīties;

2) finanšu piedāvājumā iekļautā cena tiks iekļauta Līgumā un tā ir maksimāli iespējamā cena šī Piedāvājuma /Būvniecības/ realizācijai to realizējot atbilstoši šī Iepirkuma procedūras Nolikuma noteiktajām prasībām, kārtībai un apjomam; 
3) vienlaicīgi apstiprinām un piekrītam, ka Piedāvājumā noradītā cena ir maksimāli iespējamā un tā, ievērojot Līgumā noteiktos nosacījumus, var tikt precizēta pēc pilna tehniskā būvprojekta un uz to balstīto būvniecības izpildes (lokālo) tamju un koptāmes izstrādes un Būvniecības faktisko realizācijas izmaksu saskaņošanas; 
4) finanšu piedāvājumā piedāvātā cena ietver visus ar pakalpojuma sniegšanu saistītos izdevumus, ieskaitot pirmsprojekta izpētes, būvprojekta izstrādes un saskaņošanas, būvniecības (celtniecības darbu), iekārtu izgatavošanas, piegādes, montāžas, visu nepieciešamo inženiertehnisko un ar iekārtu darbību saistīto sistēmu, iekārtu ieregulēšanas, nodošanas, apmācības, garantijas uzturēšanas darbu izmaksas, kā arī apakšuzņēmēju darbu izpildes izmaksas, Pretendenta peļņa un ar darbu izpildi saistīto nodokļu nomaksas izmaksas, kā arī citas izmaksas un izdevumi, kuri Pretendentam var rasties Līguma izpildes sakarā. 
5) šī Pretnedenta piedāvātā cena ir vienīgā atlīdzība uz kuru tas var pretendēt Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā un nekādas citas pakalpojumu sniegšanas izmaksas nevar tikt piemērotas Līguma darbības laikā;
Finanšu Piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas sekojošas Būvniecības darbos iekļautas darbu izpildes pozīcijas un to izmaksas, kurām atbilstoši Iepirkuma procedūras Nolikuma un Līguma noteiktajai kārtībai tiks izstrādātas detalizētas tāmes un veikti iespējami precizējumi :

	Nr,
	Būvniecības apjoma iekļautā darbu izpildes pozīcija
	Darbu izpildes pozīcijas cena EUR bez PVN 
(cipariem)

	1
	Projektēšanas darbi
	

	2
	Projekta autoruzraudzības darbi
	

	3
	Iekārtu piegādes (apkures katlu un saistītā aprīkojuma piegāde no ražotāja)
	

	4
	Iekārtu un sistēmu montāžas, ieregulēšanas, palaišanas un apmācības
	

	5
	Būvdarbi
	

	6
	KOPĀ
	


Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________




Ja pieteikuma formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)
Apvienības gadījumā Pretendenta pieteikumu paraksta visi Apvienības dalībnieki (iesniedzot katra Apvienības biedra parakstiesīgo personas informāciju vai pilnvarotās personas pilnvaru)

Pielikums Nr. 10

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr. RS 2019/02
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
(Forma)

Iepirkuma procedūrai: 
“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RS 2019/02
Ar šo mēs apliecinām, ka:
Tehniskais piedāvājums ir sagatavots, pamatojoties uz Iepirkumu procedūras Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām un Tehniskā piedāvājumā iekļautā informācija, risinājumi un tehniskie dati ir pilnīgi, lai tiktu sekmīgi realizēta Būvniecība, kā arī tie ir patiesi un bez saskaņošanas ar Pasūtītāju netiks mainīti vai aizstāti.
Vienlaicīgi, kā lietpratējs, apzināmies un apstiprinām, ka saprotam, ka Iepirkumu procedūras Nolikuma Tehniskajā specifikācijā un līdz ar to arī mūsu Tehniskajā piedāvājuma formā var nebūt detalizēti definēti visi risinājumi un to izveides nosacījumi, bet ir atrunātas būtiskas un Būvniecību (arī tehniskā aprīkojuma izvēli) ietekmējošas prasības un noteikumi, līdz ar ko kāds redakcionāls trūkums Iepirkuma procedūras tehniskajā dokumentācijā neradīs nelabvēlīgu ietekmi uz Būvniecības realizāciju kopumā, t.i., Būvniecība tiks veikta atbilstoši Pasūtītāja prasībām un vajadzībām, mūsu piedāvātajā termiņā un nepārsniedzot mūsu piedāvājuma izmaksas.
Mēs apstiprinām, ka Līguma noslēgšanas piedāvājuma gadījumā Būvniecība tiks veikta ievērojot Iepirkumu procedūras Nolikuma prasības un nosacījumus, kā arī bez iebildumiem nodrošinot mūsu Tehniskā piedāvājuma apjomus, risinājumus un robežlielumus, līdz ar ko arī vienlaicīgi apliecinām, ka esam materiāli atbildīgi par Tehniskā piedāvājuma ievērošanu un jebkuru trūkumu, nepilnību vai jebkuru citu atkāpju konstatēšanas gadījumā, un to novēršanu līdz Būvniecības pabeigšanas brīdim (nodošanai eksokluatācijā), bet trūkumiem, nepilnībām vai jebkādu atkāpēm atklājoties garantijas periodā, to novēršanu arī garantijas periodā. 

	Nr. p.k.
	Pozīcija
	Pasūtītāja prasības Pretendentam sniedzot piedāvājumu
	Pretendenta piedāvājums

(atbilstoši Nolikuma Tehniskās specifikācijas un tai pievienotās tabulas Nr.1 norādījumiem un apjomam) norādot (atstājot)  tikai vienu no atbildes variantiem vai loģiski papildina atbildi ar savu piedāvājuma risinājumu

	1
	Pilna tehniskā būvprojekta izstrāde un saskaņošana,  t.sk., Maksimāli pieļaujamo emisiju limitu projekts un citas sadaļas saskaņā ar specifikācijas prasībām, kā ari būvprojekta autoruzraudzības nodrošināšana. Tehniskā būvprojekta izejas dati saskaņā ar specifikācijas prasībām un iekārtu ražotāja prasībām saistībā ar katlu mājas iekārtu izvietojumu, normālas darba spējas un funkcionalitātes nodrošināšanu
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

Pretendents sniedz pilnu vai daļēju apstiprinājumu, vai arī dod noliegumu prasītā tehniskā projekta apjoma un autoruzraudzības nodrošināšanai piedāvātās cenas ietvaros
Daļēja apstiprinājuma vai nolieguma gadījumā, Pretendents pievieno komentārus vai atrunas pamatojuma rakstu
	JĀ
NĒ



	2

	Katlu mājas būvniecības darbi, t.sk., ēkas būvniecība, ēkas iekšējo sistēmu izveide, ārējo pieslēgumu, ceļu un laukumu ierīkošana, labiekārtošanas un citi darbi saskaņā ar specifikācijas prasībām
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

Pretendents sniedz pilnu vai daļēju apstiprinājumu, vai arī dod noliegumu prasītā būvniecības apjoma vai tā daļas nodrošināšanai piedāvātās cenas ietvaros 

Papildinājumu, daļēja apstiprinājuma vai nolieguma gadījumā, Pretendents pievieno komentārus vai atrunas pamatojuma rakstu

Lai Pasūtītājs gūtu iespēju pārliecināties par Pretendenta piedāvājumu, tā apjomu, kā arī iecerētajiem tehniskajiem risinājumiem, Pretendents papildus sagatavo un iesniedz izbūvējamās ēkas risinājuma un iekārtu izvietojuma ieceres plānu, kuru Pretendents  saskaņā ar savu Piedāvājumu izveidos projekta realizācijas ietvaros.
	JĀ

NĒ



	3
	Katlu mājas ūdens sildāmo apkures katlu un saistītā aprīkojuma piegāde un montāža, t.sk., visu darbībai nepieciešamo sistēmu izveide saskaņā ar specifikācijas prasībām
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

Pretendents sniedz pilnu vai daļēju apstiprinājumu, vai arī dod noliegumu prasītā ūdens sildāmo apkures katlu kompleksa izveides nodrošināšanai piedāvātās cenas ietvaros

Papildinājumu, daļēja apstiprinājuma vai nolieguma gadījumā, Pretendents pievieno komentārus vai atrunas pamatojuma rakstu

Lai Pasūtītājs gūtu iespēju pārliecināties par Pretendenta piedāvājumu, tā apjomu, kā arī iecerētajiem tehniskajiem risinājumiem, Pretendents papildus sagatavo un iesniedz siltumtehnisko shēmu, kura Pasūtītājam sniedz neparpotamu priekšstatu par Pretendenta piedāvāto risinājumu, aprīkojumu un sistēmām, kuras Pretendents  saskaņā ar savu Piedāvājumu izveidos projekta realizācijas ietvaros.
	JĀ

NĒ



	4
	Katlu mājas ūdens sildāmo apkures katlu un aprīkojuma pārbaudes un testi saskaņā ar specifikācijas prasībām
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

Pretendents sniedz pilnu vai daļēju apstiprinājumu, vai arī dod noliegumu prasīto testu nodrošināšanai piedāvātās cenas ietvaros, kā arī konstatēto trūkumu novēršanai
Daļēja apstiprinājuma vai nolieguma gadījumā, Pretendents pievieno komentārus vai atrunas pamatojuma rakstu
	JĀ

NĒ



	5
	Katlu mājas nodošana ekspluatācijā saskaņā ar specifikācijas un Latvijas Republikas normatīvo aktu un kompetento institūciju prasībām
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

Pretendents sniedz pilnu vai daļēju apstiprinājumu, vai arī dod noliegumu prasīto testu nodrošināšanai piedāvātās cenas ietvaros, kā arī konstatēto trūkumu novēršanai

Daļēja apstiprinājuma vai nolieguma gadījumā, Pretendents pievieno komentārus vai atrunas pamatojuma rakstu
	JĀ

NĒ



	6
	Pretendenta piedāvātie (uzstādīšanai paredzētie) ar biomasu kurināmie ūdens sildāmo apkures katlu modeļi ar siltumenerģijas ražošanas jaudu vismaz 3,0 MW ir lietošanas praksē pārbaudīti ne mazāk kā 5 (piecu) gadu ekspluatācijas periodā
	Pretendents  iesniedz ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmo ūdens sildāmo apkures katlu un ar to cieši saistīto sistēmu izgatavotājas rūpnīcas sagatavotu un apstiprinātu informatīvu sarakstu par attiecīgo iekārtu ražošanas un izmantošanas praksi, kas noformēts brīvā formā, bet obligāti satur sekojošu informāciju: 

1) Projekta nosaukumu; 

2) Pasūtītāja nosaukumu;

3) Projekta realizācijas vietas adresi;

4) Pasūtītāja kontaktpersonu (vārds, uzvārds, telefona numurs vai e-pasts); 

5) Projekta ietvaros saražoto un piegādāto iekārtu skaits un katras piegādātās iekārtas siltumenerģijas ražošanas jauda (MW);

Pasūtītājam, atsaucoties uz Pretendenta Piedāvājumā sniegto informāciju, bez ierobežojumiem un iebildumiem no Pretendenta puses, ir tiesības klātienē pārbaudīt Pretendenta sniegto informāciju visās kompetentajās institūcijās, kā arī pie attiecīgā objekta īpašnieka.
	Apkures katlu izgatavotāja rūpnīca iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir izgatavojusi un pasūtītāju vajadzībām piegādājusi _____ gab. attiecīgā tipa/modeļa un jaudas apkures katlu iekārtas.



	7.
	Katlu mājas kopējā siltuma jauda (MW)
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

Pretendents norāda projekta realizācijas rezultātā izveidotās katlu mājā uzstādīto ūdens sildāmo apkures katlu summāro jaudu (MW)
	Izbūvētās katlu mājas siltumenerģijas ražošanas jauda ___ MW



	8. 
	Ūdens sildāmo apkures katlu skaits
	Pretendents norāda projekta realizācijas rezultātā uzstādīto ūdens sildāmo apkures katlu skaitu, kuri veido katlu mājas uzstādīto summāro jaudu (gab)
	Izbūvējot katlu māju tiks uzstādīti ___ (_____) ūdens sildāmie apkures katli, komplektā ar to darbības nodrošināšināšanai nepieciešamo aprīkojumu un izveidotajām sistēmām

	9.
	Viena ūdens sildāmā apkures katla uzstādītā nominālā jauda (MW)
	Pretendents norāda projekta realizācijas rezultātā uzstādīto katra ūdens sildāmā apkures katla nominālo jaudu (MW)
	Katra no ūdens sildāmā apkures katla jauda ____ MW

	10.
	Kurtuves tips 
	Pretendents norāda kādi tehnoloģiskie ririnājumi tiek izmantoti piedāvātajā kurtuvē 

Obligāti jāpievieno ražotāja rūpnīcas apraksts, kas to pamato un Pasūtītājam sniedz priekšstatu par piedāvājuma tehniskajiem risinājumiem 
	

	10.1
	Kustīgo ārdu konstrukcija (slīpie)
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem. 


	_____ JĀ/NĒ;

	10.2
	Kustīgo ārdu rāmja kustības hidrauliskāpiedziņa 
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem. 


	_____ JĀ/NĒ;

	10.3
	Kustīgo ārdu rāmja atbalsta konstrukcija no pilna profila kvadrāta vai apaļstieņa un termiski noturīga materiāla
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem. 


	_____ JĀ/NĒ;

	10.4
	Kurtuves sienu dzesēšana
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem. 


	Ar gaisa dzesēšanu  ___ JĀ/NĒ;

Ar ūdens dzesēšanu ___JĀ/NĒ;

	11. 
	Autonomais elektroenerģijas avots vadības sistēmas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar specifikācijas prasībām
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem

Pretendents norāda kāda tipa autonomais elektorenerģijas avots tiks izmantots


	Autonomais elektroenerģijas avots ir - 

	12
	Kurtuves un ūdens sildāmā apkures katla avārijas apstāšanās – dzesēšanas sistēma elektroapgādes traucējumu vai jebkuros citos gadījumos
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem

Pretendents norāda, vai ir un kādi ir tehniskie risinājumi katla aizsardzībai un drošībai, elektroapgādes vai cita rakstura darbības traucējumu gadījumā, kas var radīt kurtuves un/vai ūdens sildāmā katlu pārkaršanu.

Obligāti jāpievieno ražotāja rūpnīcas apraksts, kas to pamato un Pasūtītājam sniedz priekšstatu par piedāvājuma tehniskajiem risinājumiem
	Ūdens sildāmā apkures katla pārkaršanas draudi tiek novērsti izmantojot - 

	13.
	Kurināmā noliktavas kustīgās grīdas, t.sk., 
	Pretendents sniedz apstiprinājumu, ka katram no ūdens sildāmajiem apkures katliem ir atsevišķa kurināmā padeves kustīgā grīda 
	JĀ

NĒ



	13.1
	Kustīgās grīdas laukums
	Pretendents norāda katram ūdens sildāmajam apkures katlam piesaistītās kurināmā padeves kustīgās grīdas laukumu m2

	Katram ūdens sildāmā apkures katlam piesaistītās kurināmā padeves kustīgās grīdas laukums ir _____m2

	13.2
	Pieļaujamais kurināmā uzkraušanas tilpums (daudzums) uz kustīgās grīdas (pieņemot, ka kurināmā tilpumsvars ir 650 kg/m3)


	Pretendents norāda uz kurināmā padeves kustīgajām grīdām pieļaujamo kurināmā uzkraušanas augstumu (metros) 


	Uz katra ūdens sildāmā apkures katla kurinamā padeves kustīgās grīdas pieļaujamais kurināmā uzkraušanas augstums ir ___ metri.

	13.3
	Maksimālā kurināma rezerve katla darbības nodrošināšanai ar nominālo siltuma jaudu


	Pretendents norāda katlumājas darba stundas bez papildus kurināmā uzkraušanas uz kurināmā padeves kustīgās grīdas (vienai iekārtai).

Pieņemot, ka tiek izmantots iekārtas ražotāja rekomendētais kurināmais un iekārta strādā ar nominālo jaudu.
	Katra ūdens sildāmā apkures katla autonomas darbības laiks ar nominālo jaudu (bez kurināmā papildināšanas uz kustīgajām grīdām) ir ____ stundas

	14.
	Kurināmā padeves sistēmas tips (veids) no kurināmā noliktavas uz kurtuvi


	Pretendents norāda kurināmā padeves risinājumu un tipu.

Obligāti jāpievieno ražotāja rūpnīcas apraksts, kas to pamato un Pasūtītājam sniedz priekšstatu par piedāvājuma tehniskajiem risinājumiem
	Kurināmā padeve no kurināmā padeves kustīgajām grīdām uz kurtuvi tiek nodrošināta izmantojot______________

	15.
	Kurtuves primārā gaisa priekšsildītājs
	Pretendents norāda, vai tiek paredzēta kurtuves primārā gaisa priekšsildītāja uzstādīšana.


	JĀ

NĒ



	16.
	Dūmgāzu attīrīšanas multiciklons
	Pretendents Norāda, vai tiek paredzēta dūmgāzu attīrīšanas multiciklona uzstādīšana.


	JĀ

NĒ



	17. 
	Dūmgāzu attīrīšanas papildus sistēmas un/vai aprīkojums
	Pretendents norāda, vai tiek paredzēta dūmgāzu attīrīšanas papildus sistēmu/aprīkojuma uzstādīšana.


	JĀ (papildus norādot kāds un/vai kāda)

NĒ



	18.
	Dūmgāzu recirkulācijas sistēma
	Pretendents norāda, vai iekārtas tiek aprīkotas ar dūmgāzu recirkulācijas sistēmu.

Gadījumā, ja iekārtas ir aprīkotas arī ar citām sistēmām, kuras tieši saistītas degšanas procesa nodrošināšanu un uzlabošanu, tad sniedz informāciju par tām un to  darbības principiem.
	JĀ

NĒ



	19.
	Primārā, sekundārā gaisa, dūmgāzu recirkulācijas sistēmas un dumsūcēju, kā arī iekšējā kontūra sistēmas cirkulācijas sūkņu elektromotoru frekvenču vadības, kuru vadību atkarībā no kurtuves degšanas režīma nodrošina vadības sistēma (jāsaglabā arī rokas vadības iespēja)
	Pretendents norāda, vai šo sistēmu elektromotori  tiek aprīkoti ar frekvenču vadības iekārtām. 
	JĀ

NĒ



	20.
	Primārā, sekundārā gaisa, dūmgāzu recirkulācijas, dūmu plūsmas regulēšanas vārsti aprīkoti ar elektriski vadāmiem servomotoriem, kurus darbina vadības sistēma (jāsaglabā arī rokas vadības iespēja)
	Pretendents norāda, vai šo sistēmu vārsti tiek aprīkoti ar no vadības sistēmas elektriski vadāmiem vārstiem. 

Gadījumā, ja iekārtas aprīkotas cita veida automātiskām sistēmām, kuras nodrošina degšanas procesa gaisa vai dūmu plūsmas apjoma regulešanu un sadali pa degšanas zonām, Pretendents sniedz informāciju par tām un to tehiskajiem risinājumiem.

Tikai manuāli regulējamas (vadāmas) sistēmas netiek atbalstītas.
	JĀ

NĒ



	21.
	Kurtuves un dūmgāzu attīrīšanas sistēmas pelnu izvades sistēmas
	Pretendents norāda, vai iekārtas un sistēmas tiek aprīkotas ar pelnu automātiskās izvadīšanas sistēmu no kurtuves un citām pelnu uzkrāšanās zonām iekārtā kopumā. Pelni izvadāmi ārpus ēkas uz speciāliem pelnu konteineriem, kuri arī ir piegādes apjomā


	JĀ

NĒ



	22.
	Ūdens sildāmā apkures katlu iekšējā kontūra cirkulācijas sistēma, ietverot atdalošos siltummaiņus
	Pretendents norāda, vai tiek izveidota un, atbilstoši specifikācijas prasībām, aprīkota ūdens sildāmo apkures katlu (katlu mājas) iekšējā siltumtehniskā sistēma (iekšējie tīkli), t.sk., atdalošie siltummaiņi, ūdens sagatavošanas sistēma, u.t.t..
	JĀ

NĒ



	23.
	Katlu mājas ārējās siltuma pārvades sistēmas pieslēgums un citi ārējie tīkli
	Pretendents norāda, vai tiek izveidota un atbilstoši specifikācijas prasībām aprīkota ārējā siltumtehniskā sistēma, kā arī citi ārējie tīkli.
	JĀ

NĒ



	24.
	Dūmgāzu izplūdes sistēma
	Pretendents norāda, vai tiek izveidota un atbilstoši specifikācijas prasībām aprīkota ūdens sildāmo apkures katlu dūmgāzu izplūdes sistēma.
	JĀ

NĒ



	25.
	Skurstenis (dūmenis)
	Pretendents norāda, vai tiek izveidots un atbilstoši specifikācijas prasībām aprīkots ūdens sildāmo apkures katlu dūmgāzu izplūdes skurstenis. 
	JĀ

NĒ



	26.
	Mēraparāti un instrumenti
	Pretendents norāda, vai tiek uzstādīti mēraparāti atbilstoši specifikācijas prasībām 


	JĀ

NĒ



	27.
	Katlu mājas ūdens sildāmā apkures katlu un saistīta aprīkojuma automatizācijas un vadības sistēma, t.sk.,
	Obligāti jāpievieno ražotāja rūpnīcas apraksts par sekojošos apakšpunktos sniegto informāciju, kas to pamato un Pasūtītājam sniedz priekšstatu par piedāvājuma tehniskajiem risinājumiem

Daļēja apstiprinājuma vai nolieguma gadījumā, Pretendents pievieno komentārus vai atrunas pamatojuma rakstu.
	

	27.1
	Degšanas procesa regulēšana atkarībā no siltumnesēja turpgaitas temperatūras izejā no katla 
	Pretendents norāda, vai tiek nodrošināta degšanas procesa automātiska regulēšana un kontrole atkarībā no siltumnesēja turpgaitas temperatūras izejā no ūdens sildāmajiem apkures katliem (nemainīgā/statiskā iekšējā pieprasījuma temperatūra).
	JĀ (darbības aparaksts pievienots)

NĒ



	27.2
	Degšanas procesa regulēšana atkarībā no O2 koncentrācijas dūmgāzēs
	Pretendents norāda, vai tiek nodrošināta degšanas procesa automātiska regulēšana un kontrole atkarībā no O2 koncentrācijas dūmgāzēs.
	JĀ (darbības aparaksts pievienots)

NĒ

	27.3
	Degšanas procesa regulēšana pēc siltumnesēja turpgaitas temperatūras izejā no katla atkarībā no āra gaisa temperatūras grafika izejā no katla
	Pretendents norāda, vai tiek nodrošināta degšanas procesa automātiska regulēšana un kontrole atkarībā no āra gaisa temperatūras grafika (mainīga/dinamiska ārējā pieprasījuma temperatūra).
	JĀ (darbības aparaksts pievienots)

NĒ



	27.4
	Degšanas procesa regulēšana atkarībā no izmantotā kurināmā mitruma izmaiņām
	Pretendents norāda vai tiek nodrošināta degšanas procesa automātiska regulēšana un kontrole atkarībā no izmantojamā kurināmā mitruma izmaiņām ievērojot specifikācijas noteiktās prasības un nosacījumus
	JĀ (darbības aparaksts pievienots)

NĒ



	27.5
	Pelnu izvadīšanas sistēmas vadība un kontrole
	Pretendents norāda, vai tiek nodrošināta pelnu izvadīšanas procesa automātiska vadība.
	JĀ 

NĒ

	27.6
	Vadības sistēmas aprīkojums un sistēmas vizualizācija un datu arhivācija
	Pretendents norāda, vai vadības sistēmas aprīkojums tiek nodrošināts atbilstoši specifikācijas prasībām. 
	JĀ 

NĒ



	28.
	Garantētais katlu mājas darbības laiks automātiskajā režīmā ar minimālo darba slodzi, kuras laikā tiek saglabātas automātiskās vadības funkcijas, kā rezultātā nav nepieciešama personāla dalība (klātbūtne katlu mājā) iekārtu darbības nodrošināšanai
	Pretendents norāda garantēto katlumājas darbības (strādājot ar minimālo ražošanas jaudu, pie kuras tiek saglabāta visu sistēmu automātiskā vadība) laiku stundās bez apstāšanās, tai darbojoties autonomā režīmā bez personāla tiešas līdzdalības, t.i.,:

· nav darbības laikam ierobežojumu;

· darbības laikam ir ierobežojumi (papildus norāda garantētās darba stundas vai jebkādus citus ierobežojumu nosacījumus)


	Ūdens sildāmo katlu darbībai automātiskā režīmā ar minimālo darbu jaudu IR/NAV nostrādes stundu ierobežojuma.

Ierobežojums ir _____ stundas

	29.
	Katlu mājas ūdens sildāmo apkures katlu vadības sistēmas funkciju dublēšana (vietējā, lokālā un attālinātā) saskaņā ar specifikācijas prasībām
	Pretendents norāda, vai tiek nodrošināta vadības un vizualizācijas sistēmu dublēšanas iespēja atbilstoši specifikācijas prasībām. 

Obligāti jāpievieno ražotāja rūpnīcas apraksts, kas to pamato un Pasūtītājam sniedz priekšstatu par piedāvājuma tehniskajiem risinājumiem
	JĀ 

NĒ



	30.
	Kurtuvē padotā (ievadītā) kurināmā uzskaites sistēma 
	Pretendents norāda, vai tiek nodrošināta kurtuvē padotā (ievadītā) kurināmā uzskaites sistēma.

Obligāti jāpievieno uzskaites sistēmas darbības ražotāja rūpnīcas saatavots apraksts, kas to pamato un Pasūtītājam sniedz priekšstatu par piedāvājuma tehniskajiem risinājumiem
	JĀ (darbības aparaksts pievienots)

NĒ



	31.
	Kurtuvē padotā (ievadītā) kurināmā mitrināšanas un atpakaļdegšanas novēršanas sistēma
	Pretendents norāda, vai tiek nodrošināta kurtuvē padotā (ievadītā) kurināmā mitrināšanas un atpakaļdegšanas novēršanas sistēma(s). 


	JĀ 

NĒ



	32.
	Siltuma jaudas ražošanas diapazons (minimālā jauda), pie kuras tiek garantēts stabils ūdens sildāmā apkures katlu darbības režīms automātiskās vadības sistēmas pilnvērtīgā vadībā
	Pretendents norāda ūdens sildāmo katlu (līdz ar to arī kurtuves) darbības jaudas diapazonu (min. – max.procentos (%)) un ražošanas jaudas mērvienībās (MW) no nominālās jaudas, kurā tiek saglabāta automātiskā vadības sistēmu pilnvērtīga funkciju izpilde.


	Katra ūdens sildāmā apkures katla minimālā darbības jauda pie kuras tiek saglabāta pinībā automatizēta to vadība ir ____ MW vai _____% no nominālās jaudas

	33.
	Katlu mājas degšanas procesa efektivitāte, ūdens sildāmajam(iem) apkures katlam(iem) strādājot ar nominālo jaudu, pie nosacījuma, ka tiek izmantots specifikācijā atrunātais (Pasūtītāja norādītais) kurināmais
	Pretendents obligāti iesniedz iekārtu Procesa plūsmu divas diagramas – Energobilanci (Process Flow Diagram – Mass balance), t.i., pie iekārtu  noslodzes 30% un 100% no iekārtu nominālās darba jaudas un kuru sagatavošanā izmantoti sekojoši visiem Pretendentiem vienoti izejas dati:

· kurināmā mitrums W=50% (piez. – pieņemts aprēķniem);

· pelnu satura kurināmajā A5%;

· Kurināmā siltumspēja 1700 kcal/kg;

· Katlu mājas telpas gaisa temperatūra +20 oC
Procesa plūsmu diagrammām ir jāatspoguļo vismaz sekojoša informācija (dati):

-
Kurināmā patēriņš (kg/h);

-
Ievadītā jauda (kW);

-
Ūdens sildāmā katla saražotā siltumenerģija (kW);

-
Kurināmā degšanas efektivitāte (saskaņā ar EN10389-2) (%);

-
Katlumājas kopējā efektivitāte (%);

-
Informācijai par 

•
dūmgāžu apjomu (m3/h un Nm3/h) un dūmgāžu temperatūru (°C), katras no dūmgāžu sistēmā uzstādīto iekārtu ieejā un izejā (kurtuves izejā, tad multiciklonam, ESP filtram, ieejā skurstenī, u.c.);

•
siltuma zudumi, katrā no dūmgāžu sistēmā uzstādītajām iekratām (multiciklons, ESP filtrs, skurstenī, u.c.) (KW), t.sk., kurtuves izstarotie siltuma zudumi (KW);

•
primārā un sekundārā gaisa temperatūras (°C) un šo sistēmu gaisa padeves apjomi (m3/h);

•
katlumājas telpas temperatūra (°C);

•
O2 koncentrācija dūmgāzēs (ieeja skurstenī % (tilpumprocenti));

-
Elektroiekārtu uzstādītā jauda (kW) un paredzamais vidējais patēriņš pie attiecīgās darba jaudas (kW);
	JĀ (procesa plūsmu diagramma pievienota), papildus tiek vērēti iekārtu procesa plūsmas diagrammās norādītie raksturlielumi, kuri pamato iekārtu degšanas procesa efektivitāti;

NĒ



	34.
	Ūdens sildāmā apkures katla palaišanas laiks (periods līdz nominālās jaudas sasniegšanai), kas nozīme palaišanai nepieciešamo laiku pēc katla 48 stundu dīkstāves (kurtuve nav gruzdēšanas režīmā, uguns ir nodzisis)
	Pretendentam jānorāda laika intervāls stundās, kura laikā ūdens sildāmais apkures katls spēs sasniegt nominālo siltumenerģijas ražošanas jaudu.


	Pie nosacījuma, ka katli ir stāvējuši 48 stundas un degšanas process katlā ir beidzies, tad ūdens sildāmie apkures katli nominālo darba jaudu sasniegs ne vairāk kā _____ stundās pēc to iekuršanas

	35.
	Kurtuves raksturlielumi


	Obligāti jāpievieno ražotāja rūpnīcas apraksts par sekojošos apakšpunktos sniegto informāciju, kas to pamato un Pasūtītājam sniedz priekšstatu par piedāvājuma tehniskajiem risinājumiem
	

	35.1
	Kurtuves ārdu darba laukums (m2)
	Pretendentam jānorāda kurtuves kustīgo ārdu virsmas laukums (m2).
	Katra ūdens sildāmā apkures katla kurtuves darba laukums ir ____ m2

	35.2
	Kurtuves darba tilpums (m3)
	Pretendentam jānorāda kurtuves degšanas telpas tilpums/apjoms (m3).
	Katra ūdens sildāmā apkures katla kurtuves darba tilpums ir ____ m3

	35.3
	Kurtuves ārdu noslodze (KW/m2)
	Pretendentam jānorāda kurtuves ārdu laukuma termiskā noslodze (KW/m2).
	Katra ūdens sildāmā apkures katla kurtuves ārdu termiskā noslodze ir ____ KW/m2

	35.4
	Kurtuves noslodze (KW/m3)
	Pretendentam jānorāda kurtuves termiskā noslodze (KW/m3).
	Katra ūdens sildāmā apkures katla kurtuves termiskā noslodze ir ____ KW/m3

	35.5
	Hroma saturs kurtuves ārdu materiālā (%)
	Pretendentam jānorāda hroma procentuālais sastāvs kurtuves kustīgajos ārdos (%).
	Kurtuves ārdu hroma sastāvs ir _____ %

	35.6
	Pieļaujamā degšanas darba temperatūra kurtuvē (oC)
	Patstāvīgā degšanas temperatūra kurtuvē (Furnace Operating temperature) – pārejā no kurtuves uz katla konvektīvo daļu (oC).
	Dūmgāzu temperatūra kurtuvē (Furnace Operating temperature) – pārejā no kurtuves uz katla konvektīvo daļu ir _____ oC.

	35.7
	Kurtuves pieļaujamā termiskā slodze (oC un KW)
	Pretendentam jānorāda pieļaujamā kurtuves termiskā slodze ( oC un KW).
	Kurtuves pieļaujamā slodze ir ____ oC un ______ KW

	35.8 
	Kurtuves oderējums
	Pretendentam jasniedz informācija par kurtuves oderējumā (izmantotajiem materiāliem, to novietojumu kurtuvē attiecīgajās degšanas zonās/vietās (shematiskas skices veidā), u.c. informācija pēc Pretendenta ieskatiem). Kā arī jānorāda kurtuves oderējuma ekspluatācijas garantijas periods (gados).
	Kurtuves oderējuma risinājuma un izmantoto materiālu apraksts pievienots JĀ/NĒ

	36.
	Kurtuves ražotāja noteiktais kurināmais (izmantojot kuru tiek garantēti ražotāja noteiktie iekārtu darbības raksturlielumi)
	Pretendentam jānorāda iekārtu ražotāja noteiktās (definētās) prasības kurināmajam (šķeldai), kuru izmantojot tiek garantēta ūdens sildāmo apkures katlu komplekta darbaspēja atbilstoši Piedāvājuma raksturlielumiem un nosacījumiem:

Ja nepieciešams, Pretendents var norādīt papildus informāciju, kuru uzskata par svarīgu.

Pasūtītājs pārliecināsies vai ražotāja definētais kurināmais pie kura izmantošanas tiek garantēta nevainojama un specifikācijas prasībām atbilstoša iekārtu darbība, būtiski neatšķiras no projekta realizācijas reģionā pieejamā kurināmā.
	a) galvenās frakcijas gabarīti min . un max .; ___ (mm)

b) smalkās frakcijas (P < 3,15 mm) piejaukuma pieļaujamais apjoms; ____ (%)

c) rupjās frakcijas, kura pārsniedz galvenās frakcijas izmērus P > ___? (mm) piejaukuma pieļaujamais apjoms; ___ (%)

d) Kurināmā darba mitrums; ____ (%) 

e) Pelnu saturs; ____ (%)

Kurināmā miturma izmaiņas ____ IR/NAV pieļaujamas.

Pieļaujamas kurināmā mitruma diapazons ir no ______ % līdz ______ % vai arī no _____ kWh/ber.m3 līdz  _____ kWh/ber.m3

	37.
	Ūdens sildāmā apkures katla tips un cita informācija, t.sk., 
	Obligāti jāpievieno ražotāja rūpnīcas apraksts par sekojošos apakšpunktos sniegto informāciju, kas to pamato un Pasūtītājam sniedz priekšstatu par piedāvājuma tehniskajiem risinājumiem.
	

	37.1
	 Ūdens sildāmā katla tips
	Pretendents norāda ūdens sildāmā apkures katla tipu – horizontālo dūmcaurļu, horizontālo ūdens cauruļu, vertikālo dūmcauruļu, u.t.t.
	Ūdens sildāmā apkures katla tips un dūmcaurļu novietojums ir ______

	37.2
	Ūdens sildāmā apkures katla sildvirsmu darba laukums
	Pretendents norāda ūdens sildāmā apkures katla darba sildvirsmu laukumu (m2).
	Ūdens sildāmā apkures katla darba sildvirsmu laukumu ___ m2

	37.3
	Ūdens sildāmā apkures katla maksimālā pieļaujamā un darba temperatūra (oC izejā no katla / turpgaita)
	Pretendents norāda ūdens sildāmā apkures katla siltumnesēja maksimālodarba temperatūru izejā no katla/ turpgaita (oC).


	Ūdens sildāmā apkures katla siltumnesēja maksimālā un darba temperatūru izejā no katla/ turpgaita ____ oC

	37.4
	Ūdens sildāmā apkures katla minimālā darba temperatūra (oC ieejā katla / atgaita)
	Pretendents norāda ūdens sildāmā apkures katla siltumnesēja minimālo darba temperatūru ieejā katlā/atgaita (oC), pie kurināmā ar mitrumu 30%, 35%, 40%; 45%; 50% un 55%, (attiecīgi, ja attiecināms uz piedāvāto tehnoloģisko iekārtu).
	Siltumnesēja atgaitas temperatūra pie pie kurināmā ar mitrumu:
30% = ____ oC 

35% = ____ oC 

40% = ____ oC 

45% = ____ oC

50% =  _____ oC

un 55% = _____ oC

	37.5 
	Ūdens sildāmā apkures katla maksimālais un darba spiediens (bar)
	Pretendents norāda ūdens sildāmā apkures katla maksimālo darba spiedienu (bar).
	Ūdens sildāmā apkures katla darba spiediens ir ____ bar

	37.6
	Dūmgāzu temperatūra (oC)
	Pretendents norāda dūmgāzu temperatūru izejā no katla un ieejā skurstenī (ja tās ir atšķirīgas).
	Dūmgāzu temperatūra izejā no ūdens sildāmā apkures katla strādājot ar Pretendenta norādīto minimālo siltumenerģijas ražošanas jaudu ir ___ oC; 

Dūmgāzu temperatūra ieejā skurstenī apkures katlam strādājot ar nominālo siltumenerģijas ražošanas jaudu ir ___ oC

	38.
	Emisiju maksimālo robežvērtību koncentrācija dūmgāzēs visā slodžu diapazonā, pie O2 satura dūmgāzēs 6%;
	Pretendents norāda garantētās emisiju robežvērtības iekārtu darbības laikā pēc katlumājas nodošanas ekspluatācijā, pie O2 satura dūmgāzēs 6%,
	Putekļi ____ mg/Nm3
NOx ____ mg/Nm3
SO2____ mg/Nm3
CO ____ mg/Nm3

	39.
	Aprīkojums, ar kuru tiek nodrošināta normatīvos noteikto emisiju robežvērtību ievērošana
	Pretendents sniedz informāciju par piedāvātā sausā tipa elektrostatisko filtru, t.sk, norādot šī aprīkojuma ražotāju, izvietošanas (ārā vai telpā) tipu, un garantēto putekļu emisiju koncetrāciju (mg/nm3) aprīkojuma izejā pie nosacījuma, ka tā ieejā putekļu koncentrācija ir  robežās no 150 līdz 200 mg/m3. 
	Projekta ietvaros TIEK/NETIEK uzstādīts __________ tipa elektrostatiskais filtrs, kas nodrošina putekļu garantēto emisiju _____ mg/nm3 apmērā pie nosacījuma, ka filtra ieejā putekļu koncentrācija ir  robežās no 150 līdz 200 mg/m3

	40.
	Kurtuves un ūdens sildāmā katlu nepārtrauktās darbības garantētais laiks (periods)
	Pretendents norāda kurtuves un ūdens sildāmo apkures katlu nepārtrauktas darbības (neveicot iekārtu apturēšanu mehāniskas tīrīšanas vai jebkādas citas apkopes darbu izpildei) garantēto laiku (stundas).
	Ūdens sildāmo apkures katlu nostrāde bez to apturēšanas tīrīšanai ir __________ stundas.

	41.
	Katlu mājas ikdienas darbības nodrošināšanā iesaistītas (nepieciešamais) maiņas (diennakts) personāls
	Pretendents norāda maiņas personāla (operatoru) skaitu, kurš klātienē (diennakts maiņas ietvaros) atrodas katlu mājā un veic ūdens sildāmo apkures katlu darbības nodrošināšanu.
	Izbūvētās katlu mājas (ēkas, iekārtu, sistēmu, u.c.) nepārtrauktas darbības nodrošināšanai IR/NAV nepieciešams klātienē diennakts maiņas personāls. 

Ja personāls ir nepieciešams, tad tekošā maiņa ir nepieciešams ___ operators

	42.
	Katli aprīkoti ar dabasgāzes  degli automātiskai kurināmā aizdedzināšanas un/ darbības nodrošināšanai avāriju un krīzes situāciju gadījumos  nodrošināšanai
	Pretendents norāda vai katli ir aprīkoti rezerves kurināmā dabasgāzes degļiem un kādam kurināmām (koksnes šķelda) un ar kādu mitrumu (W=) aizdedzināšanas sistēma ir paredzēta (tiek garantēta kurināmā aizdedzināšana);

Vienlaicīgi sniedz informāciju par iespēju ar aizdedzināšanas (avārijas) degli nodrošināt kurtuves darbību un ar kādu garantēto siltumenerģijas ražošanas darba jaudu (%), gadījumā, ja ir bojāta kurināmā padeves sistēma vai ir kurināmā (šķeldas) apgādes krīze. 
	Tiek paredzēts rezerves kurinām dabasgāzes deglis _____ JĀ/NĒ

Deglis ir paredzēts kurināmā ar mitrumu W= ____ aizdedznāšanai 

Deglis pēc nepieciešamības spēs nodrošināt siltumenerģijas ražošanu ar alternatīvo kurināmo ___ % apmērā no katlu nominālās darba jaudas 

	43.
	Katlu kurtuves siltuma zudumu (caur sienām izstaroto)  akumulācijas tehniskie risinājumi, kas nodrošina šīs siltumenerģijas  lietderīgu izmantošanu nodrošinot tās tiešu parvadi siltumenerģijas patēriņa lietotājiem
	Pretendents norāda vai tiek akumulēti katlu kurtuves izstarotie zudumi, t.sk., kā un kur tiek nodrošināta šīs siltumenerģijas turpmāka izmantošana

 
	Kurtuves izstarotā siltuma zudumi tiek akumulēti ____ JĀ/NĒ un iegūtā papildus izmantojamā enerģija tiek izmantota šādam mērķim - ______________ 

	44. 
	Katla (viena) un saistītā aprīkojuma elektroenerģijas patēriņš (kWel/MWhth), kas attiecināms uz siltumenerģijas ražošanu,pie katlu 100% un 30% darba jaudas 
(dati tiek ņemti Procesa plūsmu diagrammas - Energobilances (Process Flow Diagram - Mass balance, un pirms to pieņemšanas pārbaudīti))
	Pretendents norādā elektroenerģijas patēriņš (kWel/MWhth) pie katlu 100% un 30% darba jaudas.

Elektroenerģijas patēriņa dati no Procesa plūsmu diagrammas - Energobilances (Process Flow Diagram - Mass balance
	Katla iekārtas, t.sk., saistītā aprīkojuma (no kurināmā padeves līdz dūmgāzu ieplūdei dūmenī, kā arī pelnu apsaimniekošana) elektroenerģijas patēriņš pie katla 100% darba jaudas ir _______ kWel/MWhth

Katla iekārtas, t.sk., saistītā aprīkojuma (no kurināmā padeves līdz dūmgāzu ieplūdei dūmenī, kā arī pelnu apsaimniekošana) elektroenerģijas patēriņš pie katla 30% darba jaudas ir _______ kWel/MWhth

	45.
	Kurināmā degšanas procesa efektivitāte katlā (% - saskaņā ar EN10389-2 vai ekvivalentu)  pie katlu 100% un 30% darba jaudas 
(dati tiek ņemti  Procesa plūsmu diagrammas - Energobilances (Process Flow Diagram - Mass balance, un pirms to pieņemšanas pārbaudīti))
	Pretendents norādā kurināmā degšanas procesa efektivitāti katlā (% - saskaņā ar EN10389-2 vai ekvivalentu)  pie katlu 100% un 30% darba jaudas.

kurināmā degšanas procesa efektivitāti dati no Procesa plūsmu diagrammas - Energobilances (Process Flow Diagram - Mass balance
	Kurināmā degšanas procesa efektivitāte katlā saskaņā ar EN10389-2 vai ekvivalentu  pie katlu 100% ir ____ %

Kurināmā degšanas procesa efektivitāte katlā saskaņā ar EN10389-2 vai ekvivalentu  pie katlu 30% ir ____ %

	46.
	Būvniecības realizācijas termiņš
	Pretendents norāda sava Piedāvājuma realizācijas termiņu – mēnešos no līguma  noslēgšanas dienas,  (projekta nodošana ekspluatācijā, t.i., būve nodota ekspluatācija ar būvvaldes aktu, kā arī uzstādītās iekārtas un saistītas sistēmas ar aprīkojumu ir ieregulētas, pārbaudītas un darboties gatavas saskaņā ar Nolikuma prasībām un nosacījumiem, t.sk., veiktu Pasūtītāja personāla apmācību).
	Pretendents garantē, ka iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošas katlu mājas izbūve ar nodošanu ekspluatācijā tiks nodrošināta ne vēlāk kā ____ mēnešu periodā no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas

	47.
	Vēlamais Būvniecības finansējuma modelis
	Pretendents dod apstiprinājumu līguma projektā iekļautajam darbu izpildes apmaksas modelim vai arī to neapstiprina 

Gadījumā, ja ir sniegts noliegums, Pretendents vienlaicīgi norāda sev vēlamo projekta realizācijas finansēšanas modeli.
	JĀ

NĒ



	48.
	Katlumājas paredzamais minimālais kalpošanas laiks
	Pretendents norāda izbūvētās katlu mājas ēkas un atsevišķi arī uzstādīto iekārtu paredzamo kalpošanas laiku (gados), ņemot vērā to dabīgo nolietošanos, kā arī pieņemot, ka Pasūtītājs precīzi ievēro noteiktās ēkas un iekārtu ekspluatācijas un uzturēšanas pasības un nosacījumus.
	Izbūvētās katlu mājas ēkas minimālais kalpošanas laiks ir ne mazāk kā _____ gadi

	49.
	Katlu mājas ēkas garantijas termiņš
	Pretendents norāda izbūvētas katlu mājas ēkas garantijas periodu (gadi) no ekspluatācijā nodošanas dienas, kura laikā, no Pretendenta puses tiks novērsti visi konstatētie trūkumi un nepilnības kā arī  bez pārtraukuma, spēkā tiek uzturēts garantijas saistību izpildes nodrošinājums. (attiecināms kā uz materiāliem, tā arī uz darbu izpildi) 
	Katlu mājas ēkas garantijas termiņš ____ (______) gadi.

	50.
	Katlu iekārtu konstrukciju (korpusu un citu nesošo mezglu) garantijas termiņš
	Pretendents norāda piedāvāto katlu iekārtu būtisko konstrukciju, piemēram, tādu kā katla korpuss, atbalsta vai stiprības sijas, u.c., garantijas periodu (gadi) no ekspluatācijā nodošanas dienas, kura laikā, no Pretendenta puses tiks novērsti visi konstatētie trūkumi un nepilnības. (attiecināms kā uz materiāliem, tā arī uz darbu izpildi)
	Katlu iekārtu konstrukciju (korpusu un citu nesošo mezglu) garantijas termiņš ____ (______) gadi.
Gadījumā, ja šeit minētā aprīkojuma garantijas ir iekļautas citā vienotā garantijas apjomā, Pretendentam tas ir nepārprotami jānorāda savā piedāvājumā.

	51. 
	Katlu iekārtu un sistēmu aprīkojuma (sūkņu, devēju, armatūras, u.c.) garantijas termiņš
	Pretendents norāda piedāvāto katlu iekārtu aprīkojuma un izveidoto sistēmu, t.sk., ārējo pieslēgumu u.c., aprīkojuma (sūkņu, devēju, cauruļu, armatūras, u.c.) garantijas periodu (gadi) no ekspluatācijā nodošanas dienas, kura laikā, no Pretendenta puses tiks novērsti visi konstatētie trūkumi un nepilnības. (attiecināms kā uz materiāliem, tā arī uz darbu izpildi)
	Katlu iekārtu aprīkojuma un izveidoto sistēmu, t.sk., ārējo pieslēgumu u.c., aprīkojuma (sūkņu, devēju, cauruļu, armatūras, u.c.) garantijas termiņš ____ (______) gadi.
Gadījumā, ja šeit minētā aprīkojuma garantijas ir iekļautas citā vienotā garantijas apjomā, Pretendentam tas ir nepārprotami jānorāda savā piedāvājumā.

	52. 
	Katlu iekārtu kurtuvju ugunsdrošā oderējuma (apmūrējuma) garantijas termiņā
	Pretendents norāda piedāvāto katlu iekārtu kurtuvju ugunsdrošā oderējuma (apmūrējuma) garantijas periodu (gadi) no ekspluatācijā nodošanas dienas, kura laikā, no Pretendenta puses tiks novērsti visi konstatētie trūkumi un nepilnības. (attiecināms kā uz materiāliem, tā arī uz darbu izpildi)
	Katlu iekārtu kurtuvju ugunsdrošā oderējuma (apmūrējuma) garantijas termiņš ____ (______) gadi
Gadījumā, ja šeit minētā aprīkojuma garantijas ir iekļautas citā vienotā garantijas apjomā, Pretendentam tas ir nepārprotami jānorāda savā piedāvājumā.

	53.
	Līguma projekta redakcijā noteikto saistību izpildes nodrošinājumu došana Pasūtītājam Būvniecības laikā.
	Pretendents sniedz apliecinājumu, ka pieņem līguma projekta redakcijā iekļauto saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu un uzturēšanu, kas ir spēkā visā projekta realizācijas laikā.
	JĀ

NĒ




	54.
	Garantijas saistību uzturēšana un Līguma redakcijā noteikto garantijas saistību izpildes nodrošinājumu došana Pasūtītājam pēc Būvniecības darbu pabeigšanas
	Pretendents norādot (Jā vai Nē) sniedz apliecinājumu, ka pieņem līguma projekta redakcijā iekļauto garantijas saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu un uzturēšanu, kas ir spēkā visā projekta garantijas laikā.
	JĀ

NĒ




Ar šo mēs apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

	Datums: ___________
	Pilns vārds, uzvārds: _______________________

Amats:_________________________________

Paraksts: ______________________________




Ja pieteikuma formu paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīga persona vai pilnvarota persona (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara)

Apvienības gadījumā Pretendenta pieteikumu paraksta visi Apvienības dalībnieki (iesniedzot katra Apvienības biedra parakstiesīgo personas informāciju vai pilnvarotās personas pilnvaru)

Pielikums Nr. 11

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr. RS 2019/02
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(tehniskais uzdevums Piedāvājuma sagatavošanai, kā arī Projektēšanas un Būvdarbu izpildei, un Tehnoloģisko iekārtu piegādei un montāžai, kā arī garantijas saistību nodrošināšanai, kas kopā šīs Specifikācijas ietvaros saukti arī kā Būvniecība)

Iepirkuma procedūrai: 

“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
Iepirkuma identifikācijas numurs: RS 2019/02
Atruna – 

A) Tehniskā specifikācija izmantojama arī kā Pasūtītāja uzdevums Būvprojekta izstrādei, Būvniecības darbu izpildei un Tehnoloģisko iekārtu piegādei, un ar tām vai arī ar ēku saistīto sistēmu izveidei un montāžai;

B) Vienlaicīgi ar noslēgto Līgumu šī Tehniskā specifikācija, kā Līguma neatņemama sastāvdaļa, ir kā Pretendenta saistību izpildes kontroles dokuments no Pasūtītāja puses un jebkādas atkāpes no noteiktajām tehniskajām prasībām un/vai Katlu mājas darbības nosacījumie var tikt pieļautas tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju (noformējot attiecīgu aktu, saprašanās protokolu, u.c.);

C) Tehniskā piedāvājuma dokumenti jāsagatavo atbilstoši Nolikuma dokumentācijas formām (veidnēm), ja tādas dotas Nolikuma pielikumos, bet, ja nav dotas, tad brīvā formā;

D) Tehniskā piedāvājuma dokumentos jāņem vērā un jāievērtē arī Nolikuma pielikumā pievienotā Līguma redakcijas prasības;
E) Lai nodrošinātu vienotu izpratni par atsevišķām Pasūtītāja noteiktajām prasībām no Pretendentu puses un, kas būtu par nepārprotamu pamatu Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanai un savstarpējai salīdzināšanai, šajā Specifikācijā atsevišķa tehniskā terminoloģija lietota angļu valodā.
.

1. Projektējamā - Izbūvējamā objekta nosaukums

“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
2. Projektējamā - Izbūvējamā objekta realizācijas vieta

Atbrīvošanas aleja 155a, Rēzekne

3. Pasūtītājs

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

Rīgas iela 2, Rēzekne, LV-4601

Vienotais reģistrācijas numurs 40003215480
Kontakta persona: 
Ražošanas iecirkņa vadītājs Ģirts Bodžs
4.  Projekta stadija

Projekts ieceres stadijā. 

Pasūtītājs, savas kompetences ietvaros, veicis situācijas un vajadzību apzināšanu, t.sk., tirgū pieejamā katlu mājas tehnoloģiskā aprīkojuma un tirgū pieejamo tehnoloģisko risinājumu izvērtēšanu un tā atbilstību Pasūtītāja vajadzībām, kā no tehniskā un funkcionālā vajadzību/redzējuma, tā arī no interesējošā tehniski ekonomiskā un vides aizsardzības prasību un nosacījumu izpildes (ievērošanas)  iespēju, un izdevīguma sasniegšanas iespēju viedokļa.

Tiek paredzēta pilna Tehniskā būvprojekta izstrāde un saskaņošana, ar tam sekojošu būvprojekta autoruzraudzību un Būvniecības realizāciju (celtniecību, iekārtu un saistītā tehnoloģiskā aprīkojuma piegādi, montāžu, iekārtu ieregulēšanu un citu ar ēku vai iekārtām saistīto sistēmu/pieslēgumu izbūve un izbūvētās katlu mājas  nodošanu ekspluatācijā).

Izstrādājamā Tehniskā būvprojekta sastāvs, apjoms un kvalitāte nodrošināma atbilstoši 2018.gada 28.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu “LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"”.
5. Ievads – vispārējie noteikumi un prasības

Visas izmaksas, kuras Pretendentam rodas vai var rasties saistībā ar piedāvājuma sagatavošanu, sedz Pretendents.

Gadījumā, ja šajā specifikācijā nav sniegta detalizēta un visaptveroša informācija, kas būtu nepieciešama kvalitatīva un neatsaucama tehniskā un izmaksu piedāvājuma sagatavošanai, tad, sagatavojot piedāvājumu, Pretendents, kā lietpratējs, balstās uz savu pieredzi un piedāvāto katlu mājas iekārtu ražotāja standartizētiem risinājumiem, kuri tiek pielāgoti pilnībā aprīkotas katlu mājas izveidei un piesaistei Būvniecības realizācijas vietā. 

Ņemot vērā, ka vienādām tehniskajām prasībām vai izejas datiem, visu ražotāju tehniskie risinājumi ir salīdzinoši līdzvērtīgi un atšķiras galvenokārt atsevišķu sastāvdaļu konstruktīvais izvietojums vai citas maz nozīmīgas nianses, turklāt, katlu mājas ēkas plānojums ir jāpielāgo katram no piedāvāto tehnoloģisko iekārtu risinājumiem un vajadzībām, tad Pretendentam ir absolūta iespēja paredzēt visus nosacījumus, apstākļus un vajadzības, lai tiktu piedāvāts pilnīgs un neatsaucams katlu mājas projektēšanas, būvniecības, kā arī tehnoloģiskā aprīkojuma piegādes un montāžas tehniskais un izmaksu piedāvājums.

Izmaksu pieaugums iepirkuma ietvaros, pēc Pretendenta piedāvājuma saņemšanas un līguma noslēgšanas, netiek paredzēts.

Tehniskajā specifikācijā (turpmāk – Specifikācija) ir iekļautas Pasūtītāja prasības un ieteikumi, kas Pretendentam ir rūpīgi jāanalizē un jāievēro, sagatavojot piedāvājumu, veicot projektēšanu un būvdarbus. 
Specifikācijas mērķis ir nodrošināt katlu mājas izveidi, kas ir moderna, efektīva un kuras piedāvātais aprīkojums ir pārbaudīts ekspluatācijas gaitā līdzvērtīgos objektos, kura ir droša, ekonomiska un nodrošina augstas darbaspējas ar zemu dīkstāves koeficientu jebkādos klimatiskajos apstākļos, kādi varētu būt būvniecības vietā. 
Šī tehniskā specifikācija ir funkcionāla un tajā var nebūt detalizēti aprakstītas visas iekārtas, aprīkojums, sistēmas un pakalpojumi, kas Būvniecības realizācijas gaitā jānodrošina (jāpiegādā, jāizveido, u.t.t) Pretendentam, t.i. tādas iekārtas, sistēmas, saistītais aprīkojums, kā arī darbu izpilde, kas ir pats par sevi saprotams (nepieciešams) šāda tipa projektu realizācijai, un kā lietpratējam Pretendentam ir zināmas un saprotamas, kā risinājumu neatņemamas sastāvdaļas vai arī to nepieciešamība izriet no piedāvāto tehnoloģisko iekārtu prasībām un nosacījumiem, lai tiktu nodrošināta šajā tehniskajā specifikācijā noteikto darbības pamatnosacījumu un ekspluatācijas raksturlielumu izpilde un ievērošana. Līdz ar ko, ņemot Pasūtītāja noteiktās ekspluatācijas un kvalitātes prasības pret Būvniecību, Pretendentam tādas ir jāparedz un pēc noklusējuma jāiekļauj Būvniecības apjomā un risinājumos. Pretendentam, izstrādājot ēkas būvprojekta risinājumu un tehnoloģisko iekārtu izvietojuma plānu, ir jāņem vērā nosacījums, ka Pasūtītājs nākotnē (projekta otrā kārta) vēlēsies uzstādīt slapjā tipa kondesatoru, līdz ar ko ir jāparedz vieta projektējamajā ēkā vai blakus tai, kā arī pieslēguma vietas katlu iekārtu apsaistes veidošanā (prasības noteiktas turpmāk).
Pretendentam obligāti ir jāizpilda un jāgarantē visas šajā specifikācijā minētās prasības, izņemot gadījumus, kad prasību izpilde kaut kādu iemeslu dēļ varētu apdraudēt katlu mājas drošību, darbības nodrošināšanu un atbilstību likuma prasībām. Par šādiem gadījumiem Pretendentam ir pienākums savlaicīgi informēt Pasūtītāju un vienoties par citu līdzvērtīgu risinājumu. 
Bez izņēmumiem un atrunām Pretendentam ir jāievēro un jānodrošina Būvniecības atbilstība šīs Specifikācijas mērķim un uzdevumam. 
Gadījumā, ja Specifikācija nosaka prasības, kas neatbilst Pretendenta, kā lietpratēja praksei un/vai pasliktina katlu mājas ekonomiskumu, Pretendents piedāvājuma sagatavošanas laikā var griezties pie Pasūtītāja ar Specifikācijas nosacījumus vai prasības skaidrojošu motivētu jautājumu.
Būvniecība realizējama pēc “zem atslēgas” principa – no Pretendenta puses tiek nodrošināta nodošanai un ekspluatācijai gatava, t.sk., ieregulētas un pārbaudītas katlu mājas būvniecība, un Pretendentam ir pienākums, bet neaprobežojoties, patstāvīgi projektēt, saražot, piegādāt, izbūvēt un nodot ekspluatācijā šīs Specifikācijas prasībām un nosacījumiem pilnīgi darboties spējīgu katlu māju, kā arī nodrošināt garantijas saistību uzturēšanu. 
Ja Specifikācijā nav minēts citādi, tad jāuzskata, ka tajā ir iekļauts viss šim nolūkam vajadzīgais, pat ja Specifikācijā tas nav īpaši norādīts.

Visām iekārtām un ar tām saistītajam aprīkojumam, kā arī izbūvēto sistēmu elementiem ir jābūt jauniem, praksē zināmiem, uzticamiem un pārbaudītiem, jāatbilst mūsdienu tehnoloģiskajām jauninājumu prasībām. Piedāvātā tehnoloģiskā aprīkojuma siltumenerģijas ražošanas procesiem jābūt pilnībā automatizētiem, ievērojot šīs Specifikācijas prasības, tajā skaitā, Pasūtītājam ir jābūt iespējai par to pārliecināties šīs Iepirkumu procedūras laikā (iegūstot informāciju no Pretendenta piedāvājuma vai jebkuriem citiem līdzekļiem, kādi varētu būt Pasūtītāja rīcībā).
Nekādā gadījumā nav izmantojami izmēģinājuma, prototipa vai demonstrācijas modeļi.

Visas norādes specifikācijā uz izcelsmi, īpašiem procesiem, zīmoliem, patentiem vai preču veidiem, normatīviem vai standartiem ir jālasa kopā ar vārdiem „vai ekvivalents”, pat ja tas nav norādīts.
Ja Pretendents piedāvā tehniskajā specifikācijā norādītājām precēm (t.sk., iekārtu, aprīkojumu, un jebkuru citu mantu) ekvivalentu preci, Pretendentam ir pienākums un jāspēj pierādīt, ka piedāvātām precēm piemīt tādas pašas vai labākas īpašības kā specifikācijā norādītajai precei. Pretndents šādu savu piedāvājumu pamato, pievienojot detalizētu tehnisko informāciju, no kuras Pasūtītājs var priekšķietami secināt, ka prece ir ekvivalents un atbilst tehniskās specifikācijas attiecīgajās sadaļās definētajām tehniskajām, funkcionālajām, kā arī garantijas un ilgtermiņa drošas un efektīvas izmantošanas prasībām. 
Vienlaicīgi ar ekvivalentās preces piedāvājumu un informāciju par tās īpašībām un atbilstību Pretendents sagatavo un iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā izrādīsies, ka šādas preces īpašības tomēr neatbilst no Pretendenta puses sākotnēji norādītājām īpašībām un/vai spējām, tad Pretendents uz sava rēķina un Pasūtītāja norādītājā un par saprātīgu uzskatamā termiņā, novērsīs šādai precei konstatētos trūkumus un/vai nepilnības, bet ja tas nav iespējams, šādu preci aizstās ar citu specifikācijas prasībām un nosacījumiem atbilstošu preci. Uz šadu preci nav attiecināms Pretendenta norādītais/piedāvātais garantijas termiņš, t.i., šajā gadījumā uz Pretendetu gulstošais trūkumu novēršanas vai aizstāšanas pienākumam nav noilguma termiņa.
Nenodefinētās prasības - Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība (īpašība) nav definēta (atrunāta), tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem.

Visi risinājumi ir jāpiedāvā tā, lai nodrošinātu katlu mājas ikdienas ekspluatācijas augstu drošumu, stabilu un bezpārtraukuma darbaspēju ar zemu nodiluma līmeni visā paredzētajā katlu mājas darbības laikā. 

Katlu mājas izbūves būvprojekts jārealizē, paredzot tās darbības/ekspluatācijas (izmantošanas tai paredzētajam mērķim) visā šajā specifikācijā norādītajā vides temperatūras diapazonā, un tai vienmēr jādarbojas ar minimālu operatora iesaistīšanos un minimālu apkopi, t.i., operators var reaģēt tikai uz nestandarta situācijām tehnoloģiskā aprīkojuma darbībā, bet tā uzdevumus vai pienākums nav radīt apstākļus vai nosacījumus, kuriem izpildoties Pretendenta piedāvātais tehnoloģiskais aprīkojums spētu izpildīt ar šo Specifikāciju noteiktos katlu mājas kopumā vai kādas tās daļas, t.sk., tehnoloģiskā aprīkojuma darbības nosacījumus vai prasības.

Pretendentam, kā lietpratējam, ir jāievēro un jāizpilda visas Latvijas valsts iestāžu prasības un likuma normas, kā arī jebkuri citi standarti un prakses kodeksi, kas attiecas uz šāda veida katlu mājām (arī tajā gadījumā, ja tie nav atrunāti un/vai norādīti Specifikācijā).

Visām piegādātajām elektroiekārtām ir jāatbilst attiecīgajiem Latvijas standartiem (LEK- Latvijas energostandarts) vai ekvivalents, vai līguma izpildes laikā spēkā esošajam IEC standartam vai ekvivalentiem, izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs apstiprina citu risinājumu. Šādus apstiprinājumus sniegs tikai tad, ja Pretendents spēs apmierinoši nodemonstrēt iekārtas atbilstību citām vispārēji pieņemtām starptautiskām normām un to, ka tās kvalitāte ir tādā pati, kāda noteikta Latvijas standartā vai IEC standartā, vai ekvivalentā standartā. 

Būvniecība, uzstādīšana, montāža, instalēšana, kā arī jebkurš cits darbs Būvniecības realizācijas ietvaros, ir jāveic saskaņā ar attiecīgajiem standartiem un izgatavotāja ieteikumiem. Pirms darbu uzsākšanas pār šādiem izgatavotāja ieteikumiem Pretendents sniedz informāciju Pasūtītāja pārstāvim (Informē būvsapulcē, bet pēc Pasūtītāja pieprasījuma sagatavo arī rakstiski un iesniedz Pasūtītājam).

Pretendents atbild par pārbaudēm, nepieciešamo aprēķinu iesniegšanu valsts iestādēm un iesniegumiem šādām piegādēm, vajadzīgo atļauju un apstiprinājumu saņemšanai. Iesniegums un atļauju dokumenti ir iekļauti darba aprakstā. 

Pretendents patstāvīgi un pilnā mērā atbild par piesaistīto apakšuzņēmēju vai jebkuru citu speciālistu darbu, kurus tas ir piesaistījis Būvniecības realizācijai.

6. Būvniecības realizācijas paredzamais apjoms

Tiek paredzēta 1 (viena) līguma slēgšana par biomasas katlu mājas būvniecību (projekta realizāciju).

Noslēdzamais līgums paredz visus vajadzīgos/nepieciešamos un pašus par sevi saprotamos darbus, pakalpojumus un iekārtas – sākot ar plānošanu, pirmsproejkta izpētas darbu izpildi, projektēšanu, autoruzraudzību, būvniecības (celtniecības darbu) izpildi, iekārtu komplektēšanu, iekārtu piegādi, uzstādīšanu, montāžu, u.c., un beidzot ar izbūvētās katlu mājas nodošanu Pasūtītājam, t.i., parakstītu katlu mājas galīgās pieņemšanas aktu (saskaņā ar līguma redakcijas noteikto kārtību). 

Darba apjomā ir iekļautas visas darbības, procedūras un pasākumi, kas nepieciešami un Pretendnetam var rasties un/vai kuri izriet no šīs Specifikācijas, kā arī no normatīvo aktu prasībām, jaunas ar biomasu kurināma katlu mājas būvniecībai un nodošanai ekspluatācijā lietošanai pilnībā gatavu katlu māju neatkarīgi no tā, vai šīs darbības ir vai nav īpaši norādītas (atrunātas) šajā Specifikācijā, vai Pretendenta Piedāvājuma dokumentācijā. 

Pretendents ir atbildīgs par tādu katlu mājas izbūvi (izveidi), kas ir uzskatāma par gatavu (no visiem aspektiem) tās normālai ekspluatācijai automātiskā režīmā un kura atbilst Pretendenta Piedāvājumam, šīs Specifikācijas prasībām un nosacījumiem, un pilnīgi apmierina visas Pasūtītāja prasības.

Būvniecības realizācijas ietvaros Pretendents paredz, bet neaprobežojoties ar tām, šādas galvenās darbības:
7. Informācijas iegūšana

7.1. Būvniecības realizācijas vietas apskate un vietējo apstākļu izpēte un risku izvērtēšana;

7.2. piegādes un transporta loģistikas izpēte;

7.3. vietas, kā arī nekustamā īpašuma, apsekošana, nosakot Būvniecības realizācijas vietas robežas un citas ar to saistītās vajadzības un iespējas;

7.4. grunts apsekošana un ģeoloģiskā izpēte tehniskā būvprojekta izstrādes nodrošināšanai;

7.5. katlu mājas konstruēšanai vajadzīgo tehniski un ekonomiski nepieciešamo datu savākšana un pārbaude;

7.6. apstākļu izpēte attiecībā uz plānošanu un spēkā esošajiem tiesību aktiem;

7.7. ar katlu mājas būvniecības nodrošināšanu saistīto pakalpojumu sniedzēju, iesaistīto personu, no kuriem jāsaņem tehniskie noteikumi un atbildīgo valsts iestāžu tehnisko prasību izpēte;

7.8. būves un iekārtu saglabāšana un apdrošināšana, t.sk., apsardzes nodrošināšana, līdz laikam kamēr Pasūtītājs pieņem ekspluatācijā katlu māju;

7.9. nepārtraukta Būvniecības vadība, atbildīgai personai atrodoties objektā uz vietas;

7.10. regulāru ziņojumu sniegšana būvsapulcēs;

7.11. datu/rasējumu atjaunināšana autoruzraudzības kārtībā un iesniegšana informācijai, apstiprināšanai un  izplatīšanai;

7.12. Būvniecības realizācijas laika plāna sagatavošana, iesniegšana un regulāra atjaunināšana.

8. Infrastruktūra

8.1. ja nepieciešams, esošo ceļu un infrastruktūras nostiprināšana vai pagaidu laukumu un ceļu izveide katlu mājas iekārtu un saistītā aprīkojuma izkraušanas, un montāžas vai būvniecības darbu izpildes nodrošināšanai;

8.2. ja nepieciešams, ar transportēšanas un darbu izpildes nodrošināšanu saistīto teritorijā esošo vai citā veidā skarto Pasūtītāja un arī trešo personu inženiertehnisko komunikāciju (elektrolīniju, kanalizācijas un ūdens vadu sistēmu, gāzes sistēmu, u.c.) pagaidu renovācija;

8.3. visu nepieciešamo izpētes, atļauju un valsts iestāžu, kā arī trešo personu saskaņojumu pieprasīšana un saņemšana, kā arī citu nepieciešamo atbalsta pasākumu izpilde saistībā ar darbu izpildi Būvniecības realizācijas laikā;

8.4. starpsavienojumu izveides darbi ar visām saistītajām sistēmām;

8.5. Būvniecības realizācijai (būvniecība, iekārtu montāža, u.t.t) nepieciešamo pagaidu pieslēgumu (ūdens, kanalizācija, komunikācijas, elektrība) ierīkošana;

8.6. biroja (administratīvā) un celtnieku vagoniņu nodrošināšana Būvniecības realizācijas vietā;

8.7. Būvlaukuma organizācija un aprīkošana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

9. Būvniecības īstenošana no Pretendenta puses

9.1. pastāvīga Būvniecības plānošana, plāna precizēšana, vadība, pārraudzība uz vietas objektā;

9.2. būvniecības, iekārtu piegādes, to montāžas, katlu mājas un iekārtu saistītā aprīkojuma un sistēmu izveides, iekārtu ieregulēšanas un pārbaudes, kā arī nodošanu saistīto darbu izpilde;

9.3. detalizēta inženiertehniskā projektēšana (pilna tehniskā būvprojekta izstrāde), kā arī būvprojekta autoruzraudzība un autoruzraudzības kārtībā veicamo izmaiņu nodrošināšana;

9.4. piedalīšanās būvsapulcēs, ziņojumu iesniegšana par: 

a) objekta apsekojumiem, 

b) objekta fizisko stāvokli, 

c) darbu laika plāna ievērošanu, t.sk., par plāna ievērošanu īstermiņa periodā kopš iepriekšējās būvsapulces,

d) iekārtu un materiālu piegādes plānu ievērošanu,

e) notikumiem objektā periodā kopš iepriekšējās būvsapulces,

f) problēmām vai to neesamību Būvniecības realizācijas laikā un procesā,

g) darbu izpildes plāniem periodā līdz nākamajai būvsapulcei,

h) objektā esošo Pretendenta un piesaistīto apakšuzņēmēju personālu, t.sk., tiem dotu darba uzdevumu, tā skaitu, atbildīgām personām,

i) kā arī citu informāciju un dokumentāciju pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai būvsapulces ietvaros pieprasīto no citām personām, piemēram, būvuzrauga vai jebkuras kompetentas iestādes pārstāvis,

9.5. vides aizsardzības, ugunsdrošības, veselības un darba drošības plāna sagatavošana pirms darbu izpildes uzsākšanas un to izpilde visā Būvniecības realizācijas laikā;

9.6. iekārtu, materiālu un izstrādājumu sagāde, izgatavošana, pārbaude un testēšana, montāža, u.t.t., kā arī patstāvīga nodošana ekspluatācijā ar ekspluatācijas uzticamības pārbaudes/pabeigšanas testu obligātu izpildi;

9.7. Būvniecības realizācijas kvalitātes kontrole saskaņā ar ISO 9001 vai ekvivalenta standarta prasībām;

9.8. Pasūtītāja informēšana par visiem testiem un pārbaudēm, un būvniecības/nodošanas pārbaudēm uz vietas objektā;

9.9. Pasūtītāja personāla apmācība un attiecīga apliecinājuma iesniegšana par pielaidi Būvniecības ietvaros uzstādīto iekārtu patstāvīgai lietošanai;

9.10. Pretendents ir atbildīgs par visu katlu mājas sastāvdaļu un sistēmu atbilstīgu iepakošanu un transportēšanu līdz būves vietai, kā arī par iepakojuma materiālu kā arī Būvniecības realizācijas laikā radušos atkritumu utilizāciju;

9.11. katlu mājas sastāvdaļu saglabāšanu līdz brīdim, kad Būvniecība ar pieņemšanas – nodošanas aktu tiek nodota Pasūtītājam; 

9.12. savienojumu vai sistēmu izveide ar visām būvobjekta energoresursu apgādes vietām (piemēram, elektroenerģija, ūdens, kanalizācija, utt.) un šo izveidoto pagaidu savienojumu nojaukšana (pēc Būvniecības realizācijas pabeigšanas). Šo savienojumu vai sistēmu izveides izmaksas sedz Pretendents. Visas pagaidu sistēmas ir jāaprīko ar uzskaitēm (mērierīcēm) izmantotā (patērētā) resursa uzskaitei.

9.13. Pretendents sedz arī visas izmaksas, kuras rodas būvobjektā Būvniecības realizācijas laikā un ir saistītās ar darbu izpildes nodrošināšanu līdz objekta nodošanai Pasūtītājam, t.sk., bet neaprobežojoties ar elektroenerģija, ūdens, kanalizācija, u.c.. Savukārt Pasūtītājs, ar ekspluatācijā nodošanas procedūras uzsākšanas brīdi (ar brīdi, kad tiek uzsākti karstie testi) nodrošina un apmaksā sekojošu resursu un izvejvielu piegādi:
a) katlumājas siltuma sistēmas un ūdens sildāmo katlu uzpildi ar ūdeni, 

b) elektroenerģijas apgādi iekārtu karstās iergulēšanas laikā, 

c) kurināmā piegādi karstās ieregulēšanas laikā

10. Dokumentācija

10.1. nepieciešamo tehnisko noteikumu pieprasījuma adresātu saraksta sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam;

10.2. tehniskā būvprojekta izstrāde, saskaņošana attiecīgajās kompetentajās iestādēs un iesniegšana Pasūtītājam (vismaz 4 (četors) eksemplāros), kā arī vienā eksemplārā elektroniskā veidā pdf formātā (rasējumi pdf un dwg formātā);

10.3. Būvniecības darbu izpildes grafika sagatavošana un iesniegšana apstiprināšanai Pasūtītājam;

10.4. dokumentācijas sagatavošana saskaņā ar līgumu un šo specifikāciju.

10.5. Būvniecības ietvaros uzstādīto iekārtu un izveidoto sistēmu dokumentācija, t.sk., bet neaprobežojoties:

a) iekārtu tehniskā dokumentācija;

b) iekārtu ekspluatācijas dokumentācija;

c) ar iekārtām saistītā aprīkojuma tehniskā dokumentācija;

d) ar iekārtām saistīto sistēmu shēmas un ekspluatācijas dokumentācija

e) izpildshēmas (izpildshēmās jānorāda attiecīgās sistēmas komponenšu piešķirtais apzīmējums/marķejums, kuram ir jāsakrīt ar apzīmējumu dabā – uz metāla vai cita noturīga materiāla plāksnītes, kura piestiprināta pie sistēmas komponentes);

f) slēpto darbu izpildes shēmas un akti;

g) montāžas, ieregulēšanas un palaišanas testu dokumentācija;

h) jebkura cita dokumentācija, kuru paredz normatīvie akti un labas prakses piemēri, kā arī šī specifikācija vai līgums;

11. Atļaujas un licences

11.1. Pretendentam ir jāiegūst visas tiesību aktos pieprasītās atļaujas un licences, kas ir vajadzīga šī Būvniecības īstenošanai;

11.2. Pretendents iesniedz Pasūtītājam visu vajadzīgo pamatojuma dokumentāciju, lai saņemtu no valsts un pašvaldības iestādēm katlu mājas būvniecībai un darbībai trūkstošās atļaujas.

11.3. Visu licenču un atļauju nodošana Pasūtītājam, kuras ir nepieciešamas un tiek uzinstalētas katlu mājas iekārtām to normālas darbības nodrošināšanai.

11.4. Izstrādātās būvprojekta dokumentācijas autortiesību nodošana Pasūtītājam.

12. Būvniecība un montāžas organizācija

Būvniecībai/montāžai tiek piemērotas šādas galvenās prasības:

12.1. vispārēja atbildība par būvdarbiem;

12.2. būvobjekta ierīkošana un sagatavošana, montāžas ierīču īre un montāža;

12.3. būvobjekta drošība būvniecības un arī katlu mājas ieregulēšanas laikā;

12.4. pastāvīga būvobjekta uzturēšana tīrībā un sistemātiska atkritumu (būvgružu, u.t.t.) novākšana būvdarbu gaitā un pirms nodošanas Pasūtītājam. 

12.5. Pretendents nodrošina, ka pirms jebkāda nākamā darba etapa uzsākšanas Pasūtītāja pārstāvim tiek iesniegts ziņojums par visām veiktām pārbaudēm uz vietas;

12.6. slēpto darbu izpildes brīdi obligāti pieaicināms Pasūtītāja pārstāvis, kā arī slēpto darbu mezgla izpildes risinājums ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

12.7. visu atkritumu (būvgružu, liekās grunts, sadzīves, iepakojuma, u.c.), kuri rodas  Būvniecības realizācijas laikā, novākšanu, saskaņā ar vides tiesību aktiem, uz sava rēķina nodrošina Pretendents;

12.8. Pretendents, visā Būvniecības realizācijas laikā, nodrošina normatīvajām prasībām atbilstošu ugunsdrošības, veselības, darba drošības un vides prasību ievērošanu būvobjektā;

12.9. Pretendents uzņemas vienpersonisku atbildību par piesaistīto apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, t.sk., atbilstošu materiālu izmantošanu, kā arī patstāvīgi norēķinās ar apakšuzņēmējiem par tiem nodotā darbu apjoma izpildi.

12.10. Pēc darbu pabeigšanas būvobjektā nodrošina objekta sakārtošanu, t.sk., iežogojumu noņemšana, pievadceļu un laukumu bojāto segumu atjaunošana, u.c.

12.11. piegādāto materiālu un iekārtu, to ražotāja prasībām atbilstoša uzglabāšana būvvietā. Uzglabāšanas vai montāžas laikā bojāto materiālu nomaiņa;

12.12. atbildība par montāžas darbu uzraudzību un izpildi, t.sk., Pretendents uzrauga un atbild par visiem apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem. 

12.13. materiālu izmantošana un sistēmu montāža, t.sk., pirms izmantošanas (montāžas) sagatavošana (apstrāde, metināšana, u.t.t.) ir jāveic saskaņā ar ražotāju norādījumiem;

12.14. būvobjekta konstrukciju daļu, t.sk., arī uzstādīto iekārtu un sistēmu aizsardzība pret jebkāda veida bojājumiem montāžas laikā;

12.15. būvobjektā vai blakus teritorijā esošās infrastruktūras objektu aizsardzība pret to bojājumiem iekārtu, materiālu, u.t.t., transportēšanas (pārvietošanas) un būvdarbu izpildes laikā;

12.16. montāžas darbu izpildes nodrošināšanai nepieciešamo pagaidu paaugstinājumu un sastatņu un citu mehānismu un materiālu nodrošināšana, kā arī visu citu drošu darba apstākļu nodrošināšana. 
12.17. Pretendents nodrošina darba aizsardzības speciālista nozīmēšanu.

12.18. visu normatīvajos aktos, šajā specifikācijā vai līgumā noteikto montāžas testu, funkcionālo testu un izmēģinājuma darbināšanas veikšana.

12.19. visu iekārtu, sistēmu tīrīšana, mazgāšana, skalošana saskaņā ar izgatavotāju ieteikumiem un labu inženierdarbu praksi, t.sk., būvobjekta sagatavošana nodošanai Pasūtītājam pēc darbu pabeigšanas un ieregulēšanas darbu pabeigšanas;

12.20. materiālu, iekārtu, sistēmu un cita ar izbūvētās katlu mājas darbību saistītā aprīkojuma pārbaudes saskaņā ar līgumu, šo specifikāciju un spēkā esošajām pārbaudes procedūrām un normām;

12.21. katlu mājas elementu krāsošana (vispirms gruntējot);

12.22. būves rasējumu un montāžas instrukciju pilna darba komplekta nodošana Pasūtītājam, lai dotu Pasūtītājam iespēju pārraudzīt montāžas darbu kvalitāti.

12.23. būvniecības/montāžas pasākumus īsteno, pamatojoties uz apstiprināto būvprojektu, visas nepieciešamās pārmaiņas ir jāreģistrē autoruzraudzības žurnālā;

12.24. mehāniskos/elektriskos montāžas darbus uzrauga attiecīgi kvalificēts uzraugs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts attiecīgo darbu veikšanai;

12.25. speciālos darbus uzrauga galvenais iekārtu uzstādītājs (iekārtu piegādātāju uzņēmuma pārstāvis);

12.26. kurtuves montāžu veic iekārtu ražotājs;

12.27. metināšanas darbus uzrauga sertificēts metināšanas inženieris, pamatojoties uz metināšanas kvalitātes plānu (WPS, WPQR), NDT plānu, LVS EN ISO 3834 vai ekvivalenta prasībām un citām spēkā esošajām normām; metināšanas kvalitātes protokoliem ir jānodrošina pietiekama iespēja izsekot līdzi darbu norisei – materiālu apdarei (cauruļvadi, montāžas elementi, elektrodi, gāze utt.) un darbaspēkam (metināšanas inženieris, metinātājs, NDT operators utt.);

12.28. jānodrošina, ka Pasūtītāja pārstāvja rīcībā ir visa ar būvniecības procesu saistītā informācija, tajā skaitā būvprojekta rasējumi, montāžas procedūru apraksti, u.c..

13. Nodošana ekspluatācijā

13.1. atbildība par visu ar izbūvētā objekta pārbaudes un nodošanas pasākumiem;

13.2. detalizētas nodošanas procedūras sagatavošana (ietverot katlu mājas darbības parametru pārbaudes ar strādājošām iekārtām). Nodošanas procedūras plānu izskata un apstiprina Pasūtītājs. Pēc saviem ieskatiem Pasūtītājs var papildināt sagatavoto nodošanas procedūru ar pasākumiem, kuri tam dod iespēju nepārprotami pārliecināties, ka ir izpildīti Pretendenta Piedāvājumā norādītie un Specifikācijā prasītie tehniskie un ekspluatācijas parametri un katlu mājas kopējie, kā arī iekārtu individuālie darbības principi;

13.3. paziņojuma sniegšana Pasūtītājam par gatavību katlu mājas palaišanas – ieregulēšanas darbu uzsākšanai;

13.4. visu ar katlu mājas iekārtu palaišanas, ieregulēšanas un pārbaudes izmaksas sedz Pretendents, izņemot specifikācijas 9.13.punktā minētās izmaksas, t.i., izmaksas, kuras saistītas ar kurināmā, elektroenerģijas un sistēmas uzpildīšanas ūdens apgādi, kuras sedz Pasūtītājs;

13.5. nodrošina Pasūtītāja personāla apmācību Būvniecības realizācijas un iekārtu palaišanas procesa gaitā;

13.6. informācijas sniegšana Pasūtītājam par visiem traucējumiem un trūkumiem katlu mājas vai iekārtu darbībā to palaišanas un garantijas laikā;

13.7. Nodošanas ekspluatācijā procedūras sastāvs un apjoms:

13.7.1 Būvniecības nodošanas – pieņemšanas procedūra tiek uzsākta ar brīdi, kad ir pilnībā pabeigti visi būvniecības darbi un Pretendents uzsāk iekārtu “karstās” iedarbināšanas (ieregulēšanas) darbus (katlu darbināšana/iekuršana). Pie ieregulēšanas darbiem tiek pieaicināts Pasūtītāja pārstāvis. Līdz ar ko Pretendents nodrošina, ka informācija Pasūtītājam par gatavību “karstās” iedarbināšanas ieregulēšanas darbu uzsākšanai tiek paziņota,pēc “aukstā” iedarbināšanas darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk, kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms ir plānota nodošanas – pieņemšanas procedūras uzsākšana (savlaicīga paziņošana nepieciešama saistībā ar Pasūtītāja pienākumu nodrošināt nepieciešamā kurināmā piegādi); 
13.7.2 Būvniecības nodošanas – pieņemšanas procedūra tiek uzskatīta par pabeigtu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir pārliecinājies, ka izbūvētā katlu māja darbojas atbilstoši šīs specifikācijas un līguma noteikumiem un prasībām. Kā vienīgais apliecinājums nodošanas – pieņemšanas procedūras pabeigšanai tiek uzskatīts Pretendenta un Pasūtītāja pārstāvju parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Pusēm vienojoties un ar nosacījumu, ka tas neietekmē izbūvētās katlu mājas izmantošanas iespēju pilnā apmērā tai paredzētajiem mērķiem un tā ir droša, kā arī netiek radīts apdraudējums, kā pasūtītāja un/vai trešo personu mantai un/vai darbiniekiem, Nodošanas – pieņemšanas akts var tikt parakstīts ar saistību atrunu, t.i., norādot konstatētos nebūtiskos trūkumus Būvniecības realizācijā vai katlu mājas iekārtu darbībā, un kurus Pretendents savas sniegtās garantiju saistību izpildes ietvaros apņemas novērst ne vēlāk, kā 3 (trīs) mēnešu laikā no šāda akta parakstīšanas dienas. Būvvaldes akts par būves nodošanu ekspluatācija, bez iepriekš minētā starp Pretendentu un Pasūtītāju parakstītā nodošanas – pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas, nekalpo kā pilnīgas darbu izpildes vai maksājumu saistību izpildes pamatojošs dokuments.


Gadījumā, ja kāds no pārbaudes pasākuma posmiem nedod tam paredzēto (nepieciešamo) rezultātu (netiek sasniegts parametrs, sistēma nestrādā atbilstoši tās uzdevumam, u.t.t.) Pasūtītājs un Pretendents vienojas par turpmāko rīcību nodošanas – pieņemšanas procedūras ietvaros, t.sk., lemj par procedūras pārtraukšanu un tās atsākšanu pēc trūkuma novēršanas vai arī pieņem lēmumu turpināt procedūru piefiksējot konstatēto trūkumu, un vienojoties par tā novēršanas kārtību un termiņiem ar tam sekojošu atkārtotu sistēmas darbības pārbaudi. Pasūtītāja nostāja šāda lēmuma pieņemšanā ir noteicošā;
13.7.3. Pirms Būvniecības nodošanas – pieņemšanas uzsākšanas Pretendents nodrošina:

a) Paziņojuma iesniegšanu Pasūtītājam par gatavību nodošanas – pieņemšanas procedūras uzsākšanai;

b) visu atzinumu saņemšanu un to pievienošanu izpilddokumentācijai;

c) Izpilddokumentācijas pilna komplekta sagatavošanu un nodošanu izvērtēšanai Pasūtītājam (ne vēlāk, kā 5 (piecas) dienas pirms nodošanas – pieņemšanas procedūras uzsākšanas);

d) būvprojekta autoruzraudzības kārtībā veikto būvprojekta izmaiņu un papildinājumu dokumentācijas nodošanu izvērtēšanai Pasūtītājam (ne vēlāk, kā 5 (piecas) dienas pirms nodošanas – pieņemšanas procedūras uzsākšanas);

e) inventarizācijas lietas savlaicīga pasūtīšana un tās izgatavošanas izmaksu apmaksāšana, un nodošana Pasūtītājam (ne vēlāk, kā 5 (piecas) dienas pirms nodošanas – pieņemšanas procedūras uzsākšanas);

f) bīstamo iekārtu (spiedieniekārtu kompleksa vai citas nepieciešamās) identifikācija un reģistrācija, un nodošanu Pasūtītājam (ne vēlāk, kā 5 (piecas) dienas pirms nodošanas – pieņemšanas procedūras uzsākšanas);

g) nodošanas – pieņemšanas procedūras pasākumu plāna izstrāde un saskaņošana, tajā norādot visu pasākumu (atsevišķu iekārtu un kopējās darbības, pārbaužu, testu, sasniedzamo rezultātu, u.t.t.) aprakstu (norādot arī izpildes uzsākšanas laiku un izpildes ilgumu) izpildes hronoloģiskā secībā, sākot ar katlu kurtuves pirmreizējo iekurināšanu, un beidzot ar katlu darbību automātiskā režīmā saskaņā ar šīs specifikācijas prasībām un darbības parametriem. Pasākumu plānu Pretendents iesniedz Pasūtītājam vienlaicīgi ar paziņojumu par gatavību nodošanas – pieņemšanas procedūras uzsākšanai un puses to papildina, precizē līdz procedūras uzsākšanas dienai;

h) visu citu nepieciešamo dokumentu iesniegšana atzinumu saņemšanai saskaņā ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” vai ekvivalenta, t.sk., vajadzīgo dokumentu savlaicīga sagatavošana/iesniegšana attiecīgajām valsts iestādēm un saņemto atzinumu pievienošana izpilddokumentācijai.

13.7.4.  Būvniecības nodošanas – pieņemšanas procedūras galvenās pozīcijas un nosacījumi

Iedarbināšanu un pārbaudes veic šādos posmos (precizētu pasākumu, pārbaužu, testu, darbināšanas apjomu un to izpildes kārtību ar nosacījumiem Pretendents precizē un iekļauj nodošanas – pieņemšanas procedūras pasākumu plānā, kurš noteiktajā termiņā tiek iesniegts saskaņošanai Pasūtītājam):

a) “aukstā” iedarbināšana (spiediena testi, kabeļu parametru mērīšana, līmeņošanas pārbaudes, liekumu pārbaudes, aizsardzības testi, metināšanas šuvju pārbaudes, cauruļu tīrīšana, utt.), pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi, tiek veikti pirms nodošanas – pieņemšanas procedūras uzsākšanas. 

Aukstie testi nozīmē arī šādas darbības, bet neaprobežojoties ar tām:

· visu savienojumu montāžas un instalācijas pārbaudes, t.sk., savienojumus starp vadības sistēmām un ārējām sistēmām;

· kalibrēšana (devēju, mērinstrumentu, u.c.) un pārbaudes (servomotoru, elektromotoru griešanās virziens, devēju darbības virziens, izpilddokumentācijas atbilstība faktiskajai situācijai, sistēmu marķējuma pārbaude, u.t.t.);

· ventilatoru ar elektromotoru piedziņu, kā arī dūmsūcēju centrēšana un balansēšana;

· lietojumprogrammu pārbaudes (vadības, aizsardzības un uzraudzības funkcijas veicot pakāpenisku vadības sistēmu ieslēgšanu, regulēšanu, automatizācijas parametru iestatīšanu.).

Precīzs “aukstās” iedarbināšanas procedūrā ietilpstošo pasākumu apjoms tiek saskaņots būvsapulču ietvaros, pirms šīs procedūras uzsākšanas;

b) kurtuves žāvēšana un pirmreizējā uzsildīšana, atbilstoši ražotāja instrukcijai;

c) “karstā iedarbināšana” (ieregulēšana), kad notiek iekārtu pārbaude darbībā. 

d) “Karstās” iedarbināšanas (ieregulēšanas) precīzu apjomu, kārtību un secību Pretendents sagatavo ievērojot šīs specifikācijas nosacījumus un prasības, bet obligāti ir jāietver sekojošas darbības: 

· Šajā posmā ir jāpārbauda visas iekārtas un aprīkojums, jāpieregulē savienojumi, jāpārbauda ieslēgšanas/izslēgšanas secība, kā arī kur nepieciešams, jāveic dublēšanas testi.

· ieslēgšana un izslēgšana. Pretendentam ir jānodemonstrē ne mazāk kā trīs cits citam sekojoši ieslēgšanas/izslēgšanas cikli automātiskajā režīmā (PLC programmēta secība), iesaistot personālu tikai aizdedzināšanā (gadījumā, ja tiek veikta aizdedzināšana pie atslēgtas automātiskās aizdedzināšanas sistēmas) un vadības secības ieslēgšanā.

· jāveic tests par katlu mājas drošu izslēgšanu gadījumā, ja tiek pārtraukta galvenā strāvas padeve, kā arī tad, ja nav pieejama siltumtīklu sistēma (nav siltumnesēja cirkulācijas plūsmas).

· jāveic tests par katlu mājas drošu izslēgšanu gadījumā, ja apstājas dūmsūknis.

· darbības rādītāju (iekārtu veiktspējas) pārbaudes attiecībā uz atbilstību darbības garantijām saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Pretendenta Piedāvājumu

„Funkcionālās prasības, kuru izpilde ir jānodrošina, noradītas Pretendenta piedāvājumā. Bet gadījumā, ja, jebkādu apstākļu un/vai apsvērumu dē,ļ Pretendenta piedāvājumā nav uzrādītas visas šajā specifikācijā atrunātās funkcionālas prasības, tad par pamatu tiek ņemtas specifikācijā norādītas prasības”

· darbības drošuma pārbaude jeb 72 stundu pārbaudes tests, lai pierādītu katlu mājas darbības drošumu. Šī pārbaude ilgst ne mazāk kā 72 stundas. Pārbaudi veic saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto slodzes grafiku, kurā var iekļaut darbību ar pilnu un daļēju vai arī mainīgu slodzi, temperatūras izmaiņas, kā arī ieslēgšanas/izslēgšanas pārbaudes. Pārbaude ir jāatkārto, ja konstatētas novirzes no Piedāvājumā apsolītā vai Specifikācijas prasībām, kā arī kļūdu konstatēšanas gadījumā.
Nododot Katlu māju ekspluatācijā Pasūtītājam tiek nodoti visi automatizācijas un vadības sistēmas dati un piekļuves kodi (paroles)
14. Apmācība

14.1. Pretendents nodrošina teorētisku un praktisku apmācību attiecībā uz visiem katlu mājas un tās daļu darbības aspektiem;

14.2. personāla apmācība notiek šādās jomās: 
a) darbība (ikdienas ekspluatācija), 

b) apkope (plānveida periodiskās un starpsezonālā apkope),

c) traucējumu/kļūdu meklēšana un novēršana;

14.3. apmācībās piedalās līdz 5 (pieci) Pasūtītāja personāla darbiniekiem;
14.4. apmācība notiek katlu mājas montāžas, iedarbināšanas sagatavošanas un iedarbināšanas posmā (gan teorētiska, gan praktiska apmācība);
14.5. apmācība notiek latviešu valodā (nepieciešamības gadījumā tulku nodrošina Pretendents);
14.6. apmācību nobeigumā pārbauda zināšanas un paziņo rezultātus Pasūtītāja pārstāvim, izsniedzot apmācīto (sertificēto) darbinieku sarakstu.
15. Garantijas uzturēšana, apdrošināšana un saistību izpildes pastiprinājumi
Garantijas pakalpojumi tiek nodrošināti ar brīdi, kad Pasūtītājs ir pieņēmis katlu māju ekspluatācijā. 

Garantijas uzturēšanas noteikumi ir aprakstīti līguma vispārējos noteikumos.

15.1. Papildus, piedāvātās Būvniecības cenas ietvaros, garantijas periodā Pretendentam jānodrošina šādi pakalpojumi un/vai personāls:

a) Garantijas periodā Pretendents uztur attālināto atbalstu ar iespēju Pretendenta pārstāvim pieslēgties katlu mājas izveidotās vadības sistēmai, ar mērķi pārraudzīt Pasūtītāja personāla darbības un uzraudzīt katlu mājas darbību, kā arī vadīt vai patstāvīgi veikt iekārtu darbības traucējumu diagnostiku un novēršanu, un veikt iekārtu darbības regulēšanu, lai normalizētu iekārtu darbību.

Šādas pieslēgšanas katlu mājas vadības sistēmai tiek veiktas pēc Pasūtītāja personāla pieprasījuma vai Pretendenta patstāvīga lēmuma 24/7 režīmā. Attālinātās uzraudzības un diagnostikas iekārtas, un aprīkojums ir jāietver piedāvājumā. Pasūtītājs nodrošina interneta pieslēguma iespēju.
b) Garantijas periodā Pretendents nodrošina kompetentu kontaktpersonu, kura pēc nepieciešamības sniedz telefoniskas konsultācijas saistībā ar katlu mājas darbību un rīcību neparedzētu vai nestandarta situāciju gadījumā, kā arī, kura pēc nepieciešamības, t.i., situācija netiek atrisināta telefona sarunas vai attālinātas pieslēgšanās ietvaros, būtu pieejama katlu mājā klātienē, bet paredzot, ka šādas izsaukuma ierašanās katlu mājā notiek ne biežāk, kā vienu reizi mēnesī (ierašanās skaitu – reižu ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem, kad no Pasūtītāja puses ir pieteikts garantijas gadījums).

15.2. Pretendents, ar kuru tiek noslēgts Līgums, nodrošina, ka Būvniecības realizācijas laikā ir spēkā vismaz šādas uz konkrēto objektu attiecināmas apdrošināšanas polises:

15.2.1. Obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma cenas;

15.2.2. Būvniecības riska apdrošināšanas par Būvniecības darbiem (Būvobjektu);

15.2.3. Apdrošināšanas sabiedrības vai bankas izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju (redakcija tiek saskaņota ar Pasūtītāju), par summu, kas nav mazāka par 10% (desmit procentiem) no Līguma cenas;

Pretendents, ar kuru tiek noslēgts Līgums, nodrošina, ka Būvniecības izpildei pieaicinātie apakšuzņēmēji ir civiltiesiski apdrošināti un šīs polises ir spēkā attiecībā uz konkrēto objektu.

15.3. Pretendents, ar kuru tiek noslēgts līgums, nodrošina, ka pēc Būvniecības realizācijas, sākot ar brīdi, kad objekts ir nodots ekspluatācijā, ir spēkā šādas garantijas un apdrošināšanas polises:
15.3.1. Apdrošināšanas sabiedrības polisi vai bankas garantiju (pēc iesniedzēja izvēles, bet kuru redakcija tiek saskaņota ar Pasūtītāju) ar garantijas perioda defektu novēršanas 10% (desmit procenti) apmērā no Būvdarbu summas, kā arī 

15.3.2. Iekārtu ražotāja rūpnīcas iesniegta apdrošināšanas polise vai bankas garantija (pēc iesniedzēja izvēles, kuru redakcija tiek saskaņota ar Pasūtītāju) par garantijas perioda defektu novēršanu summas 10% apmērā no Iekārtu summas.
16. tehniskie un citi risinājumi

16.1. Objekts, vide un pieslēgumi

a) Katlu māju ir paredzēts izbūvēt uz zemesgabala Atbrīvošanas aleja 155A, Rēzeknē (Zemes vienība 21000020044). Zemesgabals ir Pasūtītāja īpašumā un visi ar Būvniecības realizāciju saistītie darbi (būvdarbi, pieslēgumi, u.c.) tiek plānoti šī zemesgabala robežās. Katlu māja tiks būvēta zemesgabala brīvajā teritorijā (skatīt. Pielikumus – Būvprojektam minimālajā sastāvā  projektā). Pievienotajam Būvprojektam minimālajā sastāvā ir informatīvs raksturs attiecībā uz tajā norādīto tehnoloģisko aprīkojumu un/vai tā tehniskajiem risinājumiem, bet Būvniecības laikā nepieciešams ievērot un nodrošināt Būvprojektam minimālajā sastāvā  paredzētās prasības attiecībā par norādītājiem ietvertiem būvapjomiem un ieceri par izbūvējamās katlu mājas telpisko izvietojumu Zemesgabaļa.

b) Būvniecības ietvaros ir paredzēts izbūvēt brīvi stāvošu sendviča tipa ēku, kuras tehniskie risinājumi ir pielāgoti katlu iekārtu un ar to saistīto palīgsistēmu izvietošanu. Piedāvājumu sagatavošanas un tehniskā būvprojekta izstrādes laikā ievērot/saglabāt Būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2018-430 (3.12.5.2/6)  nosacījumus un izbūvējamās ēkas paredzamos rādītājus:

Katlu māja (kadastra apzīmējums: 21000020044004)

· Apbūves laukums 337,0 m2;

· Kopējā platība 318,2 m2;

· Augstums 12,2 m;

· Ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids 1251;

Kurināmā noliktava (kadastra apzīmējums: 21000020044005)

· Apbūves laukums 603 m2;

· Kopējā platība 580 m2;

· Augstums 12,2 m;

· Ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids 1252;

c) Jāparedz piebraucamais ceļš un transporta laukumi kurināmā piegādes loģistikai. Piebraucamais ceļš jāveido no Viļakas ielas  Zemesgabala robežās. 

d) Jāparedz labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi būvobjekta robežās.

e) Būvniecības realizācijai (katlu mājas būvniecība) paredzētā teritorija tiek nodota Pretendentam stāvoklī, kāds tas ir konkursa laikā. Uz zemesgabala nav demontējamu būvju vai izcērtamu koku. Konkursa pretendentam ir jāiesniedz priekšlikums par katlu mājas izvietojumu, skaidri norādot Pasūtītājam būvvietas robežas.

16.2. Katlu mājas ārējie pieslēgumi ir paredzēti zemesgabala robežās, t.i., 

a) Jaunbūvējami ārējie siltumtīkli ar pieslēgumu Atbrīvošanas alejas 155A, Rēzeknē siltuma centrālē  – būprojekta izstrādes ietvaros jāveic ārējo siltumtīklu aprēķins un projektēšana;

b) Jaunbūvējami ārējais ūdens vads ar pieslēgumu Atbrīvošanas alejas 155A, Rēzeknē siltuma centrālē  - būvprojekta izstrādes ietvaros jāveic ārējo ūdens vada aprēķins un projektēšana;

c) Jaunbūvējami ārējie elektriskie tīkli (0,4 kV) ar pieslēgumu Atbrīvošanas alejas 155A, Rēzeknē siltuma centrālē  - būvrojekta izstrādes ietvaros jāveic ārējo elektrisko tīklu aprēķins un projektēšana;

d) Jaunbūvējama ārējā lietus kanalizācija ar pieslēgumu Atbrīvošanas alejas 155A, Rēzeknē pie siltuma centrāles lietus kanalizācijas kolektora - būvrojekta izstrādes ietvaros jāveic ārējās lietus kanalizācijas tīklu aprēķins un projektēšana;

e) Jaunbūvējami ārējā fekālā kanalizācija ar pieslēgumu Atbrīvošanas alejas 155A, Rēzeknē pie siltuma centrāles  kanalizācijas kolektora - būvprojekta izstrādes ietvaros jāveic ārējās fekālās kanalizācijas aprēķins un projektēšana;

f) Aizdedzināšanas (rezerves) kurināmā (dabasgāzes) pievada sistēma, saskaņā ar prasībām vai nosacījumiem tā pievades iespējās un izveidē;
16.3. Pretendents izvēlas un Pasūtītājam piedāvā saskaņošanai ārējo pieslēgumu vietas un tehniskos risinājumus.

16.4. Pretendents ir atbildīgs, lai Būvniecības realizācijas zemesgabala robežās tiktu maksimāli minimizēta nelabvēlīgās ietekmes iespēja uz blakus esošiem zemesgabaliem vai ēkām.

17. Katlu mājas veids (tips), aprīkojums un darbības pamatnosacījumi 

Katlu mājas izbūve paredzēta programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" ietvaros (22.08.2017. Ministru kabineta noteikumi Nr.495) un tajā paredzēts izbūvēt katlu māju, uzstādot tajā 2 (divus) 3,0 MW jaudas ar biomasu (šķeldu) kurināmus ūdens sildāmos apkures katlus. Kopējā katlu mājas plānotā siltumenerģijas ražošanas nominālā jauda ir 6,0 MW.

Katlu mājas plānotās pamatiekārtas:

	Katlu mājas kopējā nominālā siltuma jauda (tiek kontrolēta ar siltuma skaitītāju)
	MWth
	6,0

	Katlu māju ir paredzētas aprīkot ar divām sadedzināšanas iekārtām (ūdens sildāmie apkures katli), katras nominālā siltuma jauda ir 3,0 MWth.

Līdz ar to visas tehniskās prasības, kuras ir atrunātas šajā specifikācijā, Pretendentam ir jāvērtē un jāpiedāvā ņemot vērā, ka tās ir attiecināmas, kā uz katru sadedzināšanas iekārtu atsevišķi, tā arī divu sadedzināšanas iekārtu kopumu.

	Darba temperatūra (izbūvējamās Katlu mājas iekšējā/primārajā kontūrā)
	°C
	105

	Maksimālais pieļaujamais darba spiediens (ko

norāda ražotājs) – projektētājs ņem vērā izstrādājot būvprojektu un iekārtas integrējot darbam Ziemeļu rajona katlu mājas siltuma sistēmā, kurā darba spiedieni var atšķirties.
	bar
	5 - 6

	Degšanas procesa efektivitāte (apkures katla visā slodzes regulēšanas diapazonā un tiek pamatota ar Procesa plūsmu diagramām - Energobilanci (Process Flow Diagram - Mass balance). Procesu plūsmu diagrammas tiek sagatavotas pie apkures katla noslodzes 30% un 100% no iekārtu nominālās darba jaudas)
	%
	≥88

	Automātisks slodzes regulēšanas diapazons 
	%
	vismaz  30 -100

	Izmantojamais kurināmais
	Pamatkurināmais – koksnes škelda saskaņā ar Nolikuma prasībām;
Rezerves kurināmais – aizdedzināšanai un katla darbībai avārijas režīmā dabasgāze, papildus pamatkurināmā izmantošanas iespējai, aprīkojot ūdens sildāmo katlu ar dabasgāzes degli un  padeves sistēmu


Katlu mājas iekārtu tehnoloģiskā aprīkojuma būtiskās daļas, to tehniskie raksturlielumi un prasībās pret tām, turpmāk norādītas šajā specifikācijā.

Katlu mājas iekārtas plānots darbināt, lai nodrošinātu siltumenerģijas piegādi Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas Ziemeļu rajona siltuma patērētājiem, līdz ar to Pasūtītājs pievērš pastiprinātu uzmanību, lai tehnoloģiskās iekārtas būtu ekspluatācijā drošas
Realizējot šo Būvniecību, ar to ir paredzēts aizstāt daļu no siltumenerģijas ražošanas jaudām, kuru nodrošināšanai līdz šim ir izmantoti ar dabasgāzi darbināmi ūdens sildāmie apkures katli. 

Katlu mājas ekspluatācija (darbināšana) ir paredzēta nepārtrauktā režīmā (automātiskā režīmā, atkarībā no ārējā pieprasījuma vai rokas režīmā) ar iespējami mainīgu (diapazonā vismaz no 30% līdz 100% no katras katlu iekārtas uzstādītās nominālās siltumenerģijas ražošanas jaudas) siltumenerģijas ražošanas jaudu (atkarībā no lietotāju siltumenerģijas patēriņa slodzes), kā apkures sezonas laikā kopā ar pārējām Atbrīvošanas alejas 155A, Rēzeknes siltumcentrāles siltumenerģijas ražošanās iekārtām, tā arī ārpus apkures sezonas (vasaras periodā) pilnībā autonomi karstā ūdens apgādes siltumenerģijas patēriņa slodzes segšanai. 

Katlu mājas ir jāprojektē un jāizbūvē ņemot vērā, ka tās minimālais kalpošanas laiks, ņemot vērā dabīgo nolietošanos, ir plānots vismaz 25 gadi. Kalpošanas laiks paredz, ka pie iekārtas ražotāja prasībām atbilstošas ekspluatācijas, uzturēšanas un apkopes plāna ievērošanas no Pasūtītāja puses, visā šajā periodā katlu mājai ir jābūt lietošanai derīgai, nodrošinot Pretendenta Piedāvājumā norādītos darba parametrus, slodzes maiņas, ieslēgšanas – apturēšanas ciklus.

Tiek paredzēti šādi ekspluatācijas nosacījumi katlu mājas iekārtām:

a) Darba stundas kalendārajā gadā – no 5000 līdz 8000 stundām;

b) Ieslēgšanas – apturēšanas cikli kalendārajā gadā – ne mazāk, kā 20 reizes (iespējamās atslēgšās galvenokārt saistītas ar siltumenerģijas slodzēm ārpus apkures sezonas perioda, kad iekārtas darbosies tikai siltumenerģijas lietotāju karstā ūdens patēriņa segšanai, apkures sezonas laikā iekārtu atslēgšana/darbības pārtraukšana netiek paredzēta/pieļauta);
Katlu mājai ir jāspēj strādāt arī pilnībā autonomi, lai parējām Pasūtītāja īpašumā esošajām Ziemeļu rajona katlu mājas iekārtām var veikt profilaktisko apkopi vai remonta darbus (piemēram, vasaras periodā). Bet vienlaicīgi arī jāparedz, ka Katlu mājas darbība iekļaujas AS Rēzeknes siltumtīkli Atbrīvošanas alejas 155a Ziemeļu rajona katlu mājas kopējā darbībā, t.i., Katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas un izbūvētās sistēmas nedrīkst traucēt un/vai negatīvi ietekmēt esošo siltumenerģijas ražošanas (koģenerācijas iekārtas, dabasgāzes katli) un siltuma sistēmas darbību (tām vienai otru ir savstarpēji jāpapildina/jāaizstāj). Katlu mājas iekārtām savā starpā, kā arī Katlu mājas iekārtām attiecībā pret esošām Ziemeļu rajona katlu mājas siltumenerģijas ražošanas iekārtām ir jāstrādā pēc “kaskādes” principa.
Šajā specifikācijā var nebūt precīzi definēti (tie ir vai var būt pieminēti, bet nenosakot to skaitu, parametrus, principus, uzstādīšanas vietu, u.t.t.) visi katlu mājas vai katlu iekārtu sistēmu elementi (katlu mājas un katlu iekārtu sistēmu darbības nodrošināšanai nepieciešamie devēji un izpildmehānismi, sistēmas, u.c.), kuri izriet no katlu iekārtu darbības būtības un tehniskajiem risinājumiem, un kuri ir paši par sevi saprotami kā izveidotās katlu mājas un piegādāto iekārtu neatņemama sastāvdaļa to normālas darbības nodrošināšanai, vai arī iekārtu ražotājs to nepieciešamību ir paredzējis iekārtu darbības, kontroles un vadības nodrošināšanai. 
Šādi sistēmu elementi kā paši par sevi saproti izriet no katlu mājas un katlu iekārtu, t.sk., to sistēmu darbības principa un nosacījumiem. Šādu sistēmu elementu uzstādīšana Pretendentam patstāvīgi ir jāparedz izstrādājamā būvprojektā ietvaros un jānodrošina to uzstādīšana darbu izpildes laikā. Par šādām sistēmām un tās elementiem Pretendents sniedz informāciju savā piedāvājumā. To izmantoto materiālu, aprīkojumu, u.t.t., kvalitāte nedrīkst būt sliktāka, kā piedāvātājai pamatiekārtai.
Katlu iekārtas komplektā ietilpstošajām daļām (piemēram, dienas patēriņa kurināmā glabātavas kustīgā grīda, kurināmā padeves sistēma, dūmgāzu attīrīšanas sistēmas iekārtas, hidrostacijām, gaisa padeves ventilatoriem, u.t.t.), ir jābūt katlu iekārtas ražotāja piegādes komplektā un tiem ir jābūt jau sākotnēji identificētiem iesniedzamajā piedāvājuma apjomā, t.sk., iekārtu izvietojuma shēmā. 
Gadījumā, ja kāda no katlu iekārtu sistēmu komponentēm tiek piegādāta ārpus katlu iekārtas ražotāja komplektācijas, t.i., Pretendents tās iegādi veic no cita piegādātāja vai jebkādā citā veidā organizē un nodrošina katlu iekārtu kopuma komplektēšanu, Pretendentam obligāti ir jāiesniedz katlu iekārtu ražotājas rūpnīcas rakstisks apstiprinājums, ka tā ir informēta par šādu situāciju, tā tam neiebilst un tas neietekmē vai neietekmēs katlu iekārtu garantijas spēkā esamību, un katlu iekārtu normālu darbību kopumā.

Piedāvātajam katlu mājas tehnoloģiskajam aprīkojumam, kā ūdens sildāmajiem apkures katliem un to komponentiem, tā arī visām saistītajām sistēmām un aprīkojumam un izbūvētai kaltu mājai kopumā ir jānodrošina, ka tas atbilst un/vai izpilda vismaz šādus iekārtu kvalitāti, tehniskos risinājumus un priekšrocības, funkcionālās iespējas, izmantošanas pieejamību, garantijas, kuras vienlaicīgi ir arī saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas būtisko nosacījumu pamatā un plašāk definētas un arī izriet no nolikuma attiecīgu sadaļu nosacījumiem un prasībām:
Kvalitāte – Par kvalitatīvu iekārtu, sistēmu, aprīkojumu vai tā kopumu, tiek uzsktīts tai piemītošais derīgo īpašību kopums, kas spēj apmierināt pasūtītāja noteiktas prasības, bet ne tikai. Iekārtām jābūt jaunām, rūpnieciski ražotām un to sastāvdaļām un sistēmām ir jābūt savstarpēji saderīgām un lietošanai salāgotām, kā arī praksē ilgtermiņā pārbaudītām (ne mazāk par 5 gadiem), lai pasūtītājs ar pārliecību, bez papildus ieguldījumiem un neplānotām remontu darbu izmaksām, spētu ilgtermiņā izmantot piegādātās ūdens sildāmo apkures katlu iekārtas un ar to darbību saistītās sistēmas un aprīkojumu ar augstu drošības pakāpi nodrošinot siltumenerģijas ražošanu un piegādi centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas lietotājiem. Par nozīmīgu kritēriju tiek uzskatīts arī pieprasījums un pārdošanas apjoms. Piedāvājumam pievienojamiem tehniskajiem aprakstiem ir objektīvi jāatspoguļo atbilstība izvirzītejiem kvalitātes definējuma kritērijiem. 

Pretendentam pienākums ir iepazīstināt Pasūtītāju ar patiesu un pilnīgu informāciju par piedāvāto iekārtu, aprīkojuma, sistēmu (atsevišķu un/vai kopuma) kvalitāti, drošumu, cenu, garantiju un garantijas remonta nosacījumiem, lietošanas noteikumiem (ja ir tiem ir noteiktas īpašas ražotāja prasības), iekārtu ražotāju (firmu), Piedāvājumam pievienojot attiecīgu rakstveida informāciju.
Tehniskie risinājumi un to priekšrocības – 

· Katlu iekārtu un aprīkojuma kopumam ir jābūt praksē pārbaudītam un lietošanā plaši izplatītam, tam sevī ir jāietver/jāapvieno inovatīvi un arī uz vides aizsardzību vērsti risinājumi, kas nodrošina energoresursu patēriņa samazināšanu un darbības/izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu salīdzinot ar citām pēc rakstura vai izmantošanas mērķa līdzvērtīgām iekārtām un aprīkojumu.

· Katlu iekārtas kopumam, nepasliktinot degšanas procesa efektivitāti visā iespējamā darba jaudu diapazonā un neradot kaitējumu un/vai apdraudējumu, kā arī pastiprinātas nolietošanās priekšnosacījumus, karstumizturīgiem materiāliem (piemēram, ugunsizturīgam kurtuves oderējumam, korpusam, kā arī citām iekārtu kopumā ietilpstošām daļām, aprīkojumam, u.t.t.), ir jābūt paredzētām, bez papildus aizsardzības pasākumu veikšanas (piemēram, mitrināšanas, degšanas procesa parametrizācijas maiņas, u.t.t.) un tehnoloģiski pielāgotam/izveidotam, bez ierobežojumiem darboties ar kurināmo (koksnes šķeldu), kura enerģētiskā ietilpība ir diapazonā no 630 (+/-5%) līdz 930 (+/-5%) kWh/m3, t.sk., ar pieņēmumu, ka kurināmā enerģētiskās izmaiņas nav prognozējamas (ne izmaiņu iestāšanās vai beigu brīdis, ne arī izmaiņu ilgums/nemainīgums) un tas ir atkarīgs no ārējiem faktoriem (laika apstākļi, piegādes avots, kurināmā materiāls, u.t.t.) līdz ar ko tas ir ar neprognozējumu cikliskumu un ar lielu nenoteiktību.
· Katlu iekārtu kopumam ir jābūt tehnoloģiski pielāgotam/izveidotam, lai maksimāli izmantotu izmantojamā kurināmā enerģiju, t.i., lietderīgi izmantojamās vai procesu uzlabošanai/nodrošināšanai nepieciešamais siltums ir jāiegūst ne tikai no degšanas procesa dūmgāzēm, bet ir jābūt nodrošinātai tehniskai iespējai maksimāli lietderīgi izmantot, piemēram, arī  iekārtu vai to daļu izstaroto siltumu, tādā veidā rodod iespēju katlu iekārtu kopuma kopējās darbības un kurināmā izmantošanas efektivitātes paaugstināšanai.
· Katlu iekārtu un aprīkojuma kopumam jābūt tehnoloģiski izveidotam un savstarpēji savietotam ar pieņēmumu, ka tas pēc saviem,  gabarītiem (saglabājot/nodrošonot ekspluatācijas un apkalpošamas funkcionalitātes nosacījumus) ir izvietojams izsniegtajā Būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.1-2018-430 (3.12.5.2/6) noteiktajos ēkas/tās būvniecības telpiskajos izmēros.
· Lai samazinātu iespējamās iekārtu uzturēšanas izmaksas/darbu apjomus/laikus, katlu iekārtu un aprīkojuma kopuma savstarpējā savietojamība, piemēram, katla kurtuve un ūdens sildāmā katla konvektīvā daļa nav savstarpēji atdalīta/nodalīta ar ārpus iekārtām esošam dūmgāzu pārejām, kas katlu iekārtu ekspluatācijas laikā var radīt nepieciešamību papildus resursu izmantošanai to uzturēšanai lietošanai derīgā stāvoklī.

· Katlu iekārtu un aprīkojuma kopumam jābūt izveidotam/aprīkotam ar sistēmām/aprīkojumu, kas nodrošina iekārtu kopuma ilgstošu darbību ar maksimāli mazu jaudu ilgstošā laika periodā (piemēram, ārpus apkures sezonas – vasaras periodā nodrošinot siltumenerģijas ražošanu karstā ūdens patēriņa vajadzību segšanai), kuras nodrošina kurināmā izmantošanas lietderības (degšanas procesa efektivitātes) nemainīgumu, kā arī novērš kondensāta rašanās iespēju dūmgāzu izplūdes traktā/sistēmā un tajā uzstādītajās iekārtās/aprīkojumā (iekārtas efektivitātes nodrošināšana pie mazām siltumenerģijas ražošanas jaudām un iespējamo ārpus plāna apkopju un remonta darbu izpildes nepieciešamības novēršana). 
· Katlu iekārtu kurtuves tehniskajam risinājumam, ņemot vērā izmantojamā kurināmā enerģētiskās vērtības (kWh/m3) ciklisku un nekontrolējamu izmaiņu iespēju, kā arī katlu iekārtas darbības laikā ārpus apkures sezonā – vasaras periodā, kad kurinām enerģētiskā vērtība (kWh/m3) konstanti būs augstāka sakarā ar laika apstākļiem, jābūt pielāgotam/izveidotam, lai novērstu kurtuves oderējuma un degšnas procesa liesmas kontakta virsmas pārmērīgu karšanas (virs 1200 °C) risku (degšanas procesa liesmu temperatūra var sasniegt 1500 °C – 1600 °C), kā rezultātā, termoķīmiskās reakcijas rezultātā/laikā (O2 piesaistīšana degšanas procesa uzturēšanai no oderējuma materiāla) tiek radīti priekšnosacījumi kurtuves oderējuma straujai un neatgriezeniskai degradācijai, kas savukārt veicina katlu iekārtas nolietošanos un ārpus apkopju plāna veicamu resursu un izmaksu nepieciešamību.
· Kā arī citās specifikācijas definētie tehniskie risinājumi un to priekšrocības.
Funkcionālās iespējas un Izmantošanas pieejamība – 

Izbūvēto katlu māju ir paredzēts ekspluatēt/izmantot centralizētās siltumapgādes sistēmas ietvaros nodrošinot siltumenerģijas ražošanu apkures un karstā ūdens gatavošanai siltumenerģijas lietotāju vajadzību nodrošināšanai visa kalendārā gada griezumā, līdz ar ko katlu iekārtu un aprīkojuma kopumam ir jābūt tehniski drošam un pieejamām jebkurā periodā (brīdī pēc nepieciešamības), t.i., ir jābūt izslēgtām jebkurām šaubām/iespējām, ka iekārtu normāla darbība (to izmantošana tām paredzētajam mērķim, ražošanas jaudu sasniegšana vai to izmaiņas atkarībā no nepieciešamības, u.t.t.) var tikt traucēta/kavēta, ka arī ka izmantotās iekārtas, aprīkojums un sistēmas tehnoloģiskie/tehniskie varētu neatbilst, kādiem noteiktiem to darbības nosacījumiem un/vai nesasniegt, centralizētās siltumapgādes sistēmas normālas darbības nodrošināšanai, nepiečamos parametrus un/vai darbības nosacījumus.
· Katlu iekārtu un aprīkojuma kopumam ir jāspēj darboties ilgstošā laika periodā un bez traucējumiem, pilnībā automātiskā režīmā saskaņā ar specifikācijas prasībām, kā arī neradot apstākļus/nosacījumus papildus plānveida apkopes darbu izpildes plānam neparedzētus izdevumus/darbu izpildes pasākumus, t.sk., kā finanšu, tā arī dīkstāves, remontu un arī ražošanas jaudu aizstāšanas veidā, nepārtraukti darboties diapazonā no definētās minimālās līdz nominālai siltumenerģijas ražošanas jaudai, t.sk., arī ar mainīgu darba slodzi atkarībā no laika apstākļiem un/vai siltumenerģijas patēriņa slodzes centralizētajā siltumapgādes sistēmā;
· Pamatkurināmā piegādes krīzes, t.sk., laika apstākļu ietekmes, izmaksu, u.t.t., dēļ, katlu iekārtām ir jābūt aprīkotām ar aprīkojumu/sistēmām avārijas/rezerves kurināmā izmantošanai, un jāspēj darboties automātiskā režīmā saglabajot speficikācijā noteiktos katlu iekārtas vadības darbības funkcionālos pamatnosacījumus, lai nodrošinātu siltumenerģijas piegādi centralizētās siltumapgādes siltumenerģijas lietotājiem (katlu iekārtas aizstāj daļu no Ziemeļu rajona katlu mājā esošam siltumenerģijas ražošanas iekārtām – esošas ražošanas jaudas tiek likvidētas);
· Katlu iekārtām ir jāspēj darboties pilnībā autonomā, no personāla vai tā rīcības neatkarīgā režīmā, t.sk., bet ne tikai attiecībā uz katlu darbību ierobežota vai nesistemātiska siltumenerģijas patēriņa periodā (ar pārtraukumiem, kas ir ilgāks, par katlu iekārtu kurtuvē atlikušā kurināmā krājumu gruzdēšanas un pašaizdegšanās procesa uzturēšanai/nodrošināšanai), un pēc nepieciešamības automātiskā režīmā atjaunot iekārtas darbību (automātiska aidzedzināšana izbeidzoties gruzdēšanas procesam, t.i., aizdedzināšana bez gruzdēšanas procesa uzturēšanai nepieciešamā papildus pamatkurināmā iekraušanas/ievadīšanas kurtuvē). 
· Katlu iekārtām un aprīkojumam ir jāspēj darboties pilnībā autonomā un automātiskā, no personāla neatkarīgā režīmā nodrošinot visus katlu iekārtu un aprīkojuma darbības nodrošināšanai nepieciešamo procesu vadību un kontroli, t.sk., darbības parametru izmaiņu, pielāgošanu, u.c., atkarībā no situācijas/pieprasījuma u.c. nosacījumiem, piemēram, bet ne tikai, kurināmā, siltumenerģijas patēriņa, laika apstākļos izmaiņu gadījumā. 
· Katlu iekārtām un aprīkojumam ir jāspēj darboties ar kurināmo, kuram ir mainīgs mitruma saturs, , līdz ar ko sadedzināšanas iekārtām ir jāspēj iekšēji kompensēt (uzņemt) cikliskas (norises perioda ziņā neprecizējamas, jo var būt kā īslaicīgas, tā arī ilgstošas vai pastāvīgas, t.i., paaugstinātas nemainīgas) izmaiņas degšanas procesu temperatūrās un jāspēj novērst to seku rezultātā iespējamā kaitējuma (intensīvs termoķīmiskais nolietojums, termiskās slodzes defekti, u.c.) radīšanu atsevišķām sadedzināšanas iekārtu daļām, un tādā veidā sagalbajot iekārtu izmantošanas iespējas ilgstošā laika periodā bez papildus uzturēšanas izdevumiem. 
Garantijas - 

Katlu māja tiek izbūvēta un pieslēgta pie Ziemeļu rajona katlu mājas centralizētās siltumapgādes sistēmas ar mērķi nodrošināt siltumenerģijas lietotāju patēriņa slodzes segšanai kā apkures sezonā tā arī ārpus apkures sezonas, daļēji aizstājot esošo siltumenerģijas ražošanas iekārtu jaudas (kuras tiek likvidētas), līdz ar to ir svarīga izbūvējamās kaltu mājas darbības drošums un nepārtrauktība.
Pretendentam jānodrošina praksē pieejamo vislābāko risinājumu realizāšana/ieviešana/piedāvāšana, kas dod pasūtītājam pārliecību un garantijas par izbūvētās katlu mājas un tās aprīkojuma drošu izmantošanu ilgtermiņā. Par būtiskām/svarīgām garantijām tiek uzskatītas garantijas, kuras saistītas ar tehnoloģiskajām iekārtām vai to daļām, kuras katlu mājas darbības laikā ir pakļautas intensīvām slodzēm un kuras izvērtējot pieejamo informāciju par līdzīga rakstura projektu ekspluatācijas apstākļiem un iespējām, rada vislielāko remontu izpildes nepieciešamības tehnisko un finanšu risku Pasūtītājam.

18. Pieslēgums pie centralizētās siltumapgādes sistēmas un cauruļvadi

18.1. Katlu māja tiek veidota pēc atdalītā tīklu principa, t.i., katlu mājas siltumenerģijas ražošanas iekārtas no centralizētās siltumapgādes sistēmas tiek atdalītas ar plākšņu tipa siltummaiņiem. Tiek paredzēti 2 (divi) sistēmas atdalošie siltummaiņi – pa vienam katrai no uzstādāmajai katlu iekārtai. Katlu iekārtu situma iekšējo sistēmu (siltumshēmas slēgumu) var veidot kā atsevišķu katrai katlu iekārtai tā arī vienotu abām katlu iekārtām. Pieļaujamais spiediena kritums atdalošā siltummaiņu primārajā (izbūvējamās katlu mājas iekšējā cirkulācijas sistēma) un sekundārajā (centralizētās siltumapgādes sistēmas cirkulācijas sistēma) pusē nedrīkst pārsniegt 0,2 bar, bet temperatūras starpība starp primārās puses ieeju un sekundārās puses izeju ne vairāk kā 5 °C (siltuma pārnese). Sitummaiņu izvēlē jāņem vērā arī iespējamā spiediena starpība siltummaiņa primārajā un sekundārajā pusē, t..i., sekundārās puses (siltumtīklu sistēmas) spiediens var pārsniegt primārās puses (katlu iekšējā kontūra) darba spiedienu (jāizvēlas attiecīga biezuma siltummaiņa plāksnes, lai novērstu to deformāciju spiediena starpības ietekmē. Siltummaņa plākšņu materiāls AISI 304/1.4301 vai labāks ar plāksnes  biezumu ne mazāks par 0,5 mm, bet precizējams būvprojekta izstrādes laikā). Siltummaiņa darba temperatūras un plūsmas cirkulācijas apjomus precizēt buvprojekta izstrādes laikā. Siltummaiņu izvēli pamatot ar siltummaņa aprēķinu datu lapu, kura jāpievieno būvprojekta dokumentācijai.
18.2. Siltumnesēja cirkulācija primārajā pusē jānodrošina ar katlu iekārtu iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņiem (jāparedz būvprojektā katram no katliem divi katlu iekārtu tehniskajiem un darbības parametriem atbilstoši sūkņi, no kuriem viens darbā, bet otrs rezervē). Katrs no sūkņu piedziņas elektromotoriem ir aprīkots ar frekvenču vadību. Sūkņu vadīšana jāparedz tā, lai tie kontrolētu padeves spiedienu, un lai saglabātu vismazāko iespējamo spiediena starpību, kā arī nodrošinātu katlu iekārtu darbības siltumnesēja optimālo temperatūras un plūsmas režīmu. Cirkulācijas sūkņi jāaprīko ar mehāniskajiem netīrumu sieta filtriem, kā arī jāuzstāda noslēgarmatūra sūkņu izejā un ieejā, sūkņa demontāžas nodrošināšanai. Jāveic sūkņu centrēšana un balansēšana sagatavojot attiecīgu pārbaudes aktu.

18.3. Siltumnesēja cirkulācijas sekundārās puses plūsma tiek nodrošināta ar jauniem, šīs Būvniecības ietvaros piegādātiem un uzstādītiem cirkulācijas sūkņiem. Būvprojekta izstrādes ietvaros jāparedz divu (viens darbā, bet otrs rezervē) sekundārās puses tehniskajiem un darbības parametriem atbilstošu cirkulācijas sūkņu uzstādīšana. Sekundārās puses cirkulācijas sūkņu uzstādīšanas vietu var paredzēt pēc nepieciešamības, kā izbūvejamā Katlu mājā, tā arī Ziemeļu rajona katlu mājas telpās. Cirkulācijas sūkņi aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem.
18.4. Sistēmu pieslēgumam pie atdalošajiem siltummaiņiem kā noslēgarmatūru nedrīkst izmantot “tauriņtipa” vārstus. Visu sistēmu pieslēguma ievadus un izvadus aprīkot ar: 

a) vietējiem temperatūras mērinstrumentiem un spiediena mērinstrumentiem (mērījuma diapazons atbilstoši būvprojekta aprēķiniem, spiediena manometri ar glicerīna pildījumu, mērinstrumenti verificēti, mērinstrumentu ērtākai nomaiņai paredzēt noslēgventīli ar atgaisošanas iespēju. Temperatūras mērinstrumentus paredzēt ievietot “kabatās” - čaulās). 

b) Cirkulācijas sistēmu zemākajās pieslēguma vietās pie siltummaiņiem paredzēt sistēmas iztukšošanas ventiļus. 

c) Visu iekārtu pieslēgumi aprīkoti ar noslēgventīļiem (nedrīkst izmantot “tauriņtipa” vārstus).

18.5. Paredzēt katras katlu iekārtas primārās (katrai no katlu iekārtām savu) un sekundārās puses cirkulācijas plūsmas, temperatūras un darba jaudas kontroli (ultraskaņas siltuma skaitītāji, kuri vienlaicīgi nodrošina saražotās siltumenerģijas kontroli un uzskaiti katrā no katlu iekārtām, un centralizētajā siltumapgādes sistēmā nodotās siltumenerģijas uzskaiti).

18.6. Primārās un sekundārās sistēmas atdalošo siltummaiņu pieslēguma  sistēmas parametrus un tehnisko risinājumu precizēt būvprojekta izstrādes laikā.

18.7. Primārās (katlu iekšējās) cirkulācijas sistēmas papildināšanai un iekārtu uzpildei ar ūdeni paredzēt ūdens sagatavošanas iekārtu uzstādīšanu.. Paredzēt atbilstošu nepieciešamo ūdens sagatavošanas iekārtu aprīkojumu, t.sk., papildināšanas apjoma uzskaiti (m3/h), kā arī paredzēt sagatavotā ūdens tvertni ar 4000 litru tilpumu un divus piebarošanas ūdens sūkņus (viens darbā, bet otrs rezervē) u.c.. Papildināšanas sistēmas parametrus un tehnisko risinājumu precizēt būvprojekta izstrādes laikā. Sagatavotā ūdens kvalitātei jāatbilst piedāvātās katlu iekārtas ražotāja noteiktajām ūdens kvalitātes prasībām.
18.8. Pieslēguma vietu un tehnisko risinājumu pie esošās Ziemeļu rajona katlu mājās (ZRKM) centralizētās siltumapgādes sistēmas precizēt būvprojekta izstrādes laikā. Nepieciešamības gadījumā paredzēt siltumnesēja plūsmas regulēšanu (uzstādot apvedceļa – plūsmas regulēšanas/piemaisīšanas – mezglu, izmantojot trejgaitas mezglu ar programmējamu vadību un citu saistīto aprīkojumu vai citu analogas darbības tehnisku risinājumu) sekundārajā cirkulācijas sistēmā (centralizētās siltumapgādes sistēmas cirkulācijas sistēma), bet nodrošinot tehnisku iespēju, ka siltumnesēja plūsma uz katlu māju atdalošajiem siltummaiņiem ir atbilstoša uzstādīto katlu darbības parametriem un iespējām, t.sk., paredzēt sekojošas siltumnesēja plūsmas modelēšanas iespējas:

a) regulēšanas komandas ievadīšana rokas režīmā (uz katlu māju konstanta plūsma pēc izvēles) vai arī dinamiskā (atkarībā no turpgaitas temperatūras sekundārajā sistēmā virzienā uz Atbrīvošanas alejas 155a siltuma centrāli);

b) darbā viens vai divi katli;

c) katra katla darba jauda robežās no 30% (ne augstāka) līdz 100% no nominālās uzstādītās jaudas;

d) nodrošināt, ka sekundārās puses cirkulācijas plūsmas parametru atspoguļošanu katlu mājas kopējā vizualizācijas sistēmā, kā arī nodrošināt tās iekļaušanu Ziemeļu rajona katlu mājās (ZRKM) esošajā vadības sistēmā;

Būvniecības izstrādes laikā apvedceļa – plūsmas un temperatūras regulēšanas/piemaisīšanas mezgla tehnisko risinājumu, pieslēgšanas vietu un darbības funkcionālās iespējas precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju būvprojekta risinājumu izstrādes laikā, bet paredzot sekojošu nosacījumu izpildi:
a) Būvniecības ietvaros uzstādītās katlu iekārtas darbojas kaskādē ar ZRKM esošām koģenerācijas iekārtām un dabasgāzes katliem,

b) Būvniecības ietvaros uzstādītās katlu iekārtu darbība nedrīkst pasliktināt ZRKM esošo koģenerācijas iekārtu darbības iespējas un/vai kvalitāti,

c) Būvniecības ietvaros uzstādītās katlu iekārtas apkures periodā nodrošina konstantu siltumnesēja maksimāli iespējamo turpgaitas temperatūru sekundārajā kontūrā, savukārt projekta ietvaros ZRKM izbūvējamais regulēšamas/piemaisīšanas mezgls nodrošina siltumnesēja tupgaitas temperatūras regulēšanu atbilstoši āra gaisa temperatūras grafikam un/vai nepieciešamības gadījumā ZRKM esošās koģenerācijas iekārtas un/vai dabasgāzes katli nodrošina iztrūkstošās siltumenerģijas ražošanas jaudas, 
d) Būvniecības ietvaros uzstādītās katlu iekārtas apkures periodā nodrošina konstantu siltumnesēja maksimāli iespējamo turpgaitas temperatūru sekundārajā kontūrā, savukārt projekta ietvaros ZRKM izbūvējamais regulēšamas/piemaisīšanas mezgls nodrošina siltumnesēja tupgaitas temperatūras regulēšanu atbilstoši āra gaisa temperatūras grafikam, 

e) Būvprojekta izstrādes laikā veikt papildus datu apstrādi un analīzi, lai izvērtētu vai iepriekš minētie iekārtu savstarpējās darbības principi ir atbilstoši un pietiekoši Būvniecības ietvaros uzstādītās katlu iekārtu un ZRKM esošo siltumenerģijas ražošanas iekārtu savstarpējai koordinēšanai, papildināšanai un/vai aizstāšanai.
18.9. Projektējot un izbūvējot katlu mājas iekārtu cauruļvadu apsaistes sistēmas un ārējā pieslēguma cauruļvadu sistēmu, ir jāievēro un jānodrošina sekojošu prasību ievērošana:

a) visi metāliskie cauruļvadi, kas atrodas zem spiediena, ir jāizbūvē atbilstoši spēkā esošo un attiecināmo standartu prasībām. Dabasgāzes sistēmas cauruļvadus izbūvēt atbilstoši LVS-445 (1.daļa) vai ekvavilents, prasībām un nosacījumiem. Ārējā siltumtīkla pazemes caurulēm ir jābūt rūpnieciski izolētām un tās jāgulda pazemes bezkanāla tipa vai virszemes tipa siltumtrasē, ievērojot cauruļu ražotāja prasībās un norādījumus. Izolētām caurulēm un veidgabaliem jābūt aprīkotiem ar uzraudzības signalizācijas sistēmu, kas ļauj nepārtraukti sekot cauruļvadu tehniskajam stāvoklim un noplūdes gadījumā konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī;

b) izvietojot vārstus (sistēmas armatūru) un mērierīces, ir jāņem vērā cauruļu iespējamā termiskā izplešanās un to pārvietošanās attiecībā pret balsta un citām konstrukcijām, t.sk., jāievēro un jānodrošina:

· vārstu konstrukcijai, uzbūvei un materiālam ir jābūt atbilstošiem to ekspluatācijas apstākļiem, sistēmu darbības tehniskajiem parametriem, u.c.

· visi viena izmēra vārsti, kuri paredzēti vienādam izmantošanas nolūkam, ir jāizgatavo vienam un tam pašam ražotājam, un turklāt, šiem vārstiem un to daļām ir jābūt savstarpēji aizstājamiem;

· vārsti un sistēmu citas ierīces (aprīkojums) ir jāizvieto tā, lai tiem būtu ergonomiski vienkārši un droši lietojami, t.sk., aprīkojums, kurš novietots virs augstuma atzīmes 2.50 metri, ir jāaprīko ar stacionārām vai mobilām apkalpošanas platformām. Remonta un apkopes darbu nodrošināšanai ir jāparedz ērta aprīkojuma demontāža no sistēmas;

· aprīkojuma un to ligzdu materiāliem ir jābūt piemērotiem paredzētajiem ekspluatācijas un korozijas apstākļiem;

· vārsta rokas rata griešanās virzienam (skatoties uz ratu) ir jābūt pulksteņa rādītāja virzienam, lai aizvērtu (slēgtu) vārstu;

· visu attālināti vadāmo vārstu stāvoklim (atvērts/aizvērts) ir jābūt atspoguļotam vadības sistēmas vizualizācijā.

· vārstu izmērus izvēlas atbilstoši cauruļu izmēriem, izņēmumi ir pieļaujami vadības vārstiem;

· siltuma sistēmas vārstu (vārsti ir lodveida, sistēmā nav atļauts lietot “tauriņveida” vārstus)  un cita aprīkojuma spiediena klase ir PN16;

· vārstiem un aprīkojumam ir jābūt jaunam un bez bojājumiem;

· ventīļi un noslēgarmatūras ar pilnu caurlaidību. Pilnas caurlaidības vārstuļiem lodveida atvēruma diametram jāatbilst cauruļu diametram;

· aizbīdņa tipa ventīļus pieļaujams izmantot vienīgi un tikai saskaņojot ar Pasūtītāju;
· ventīļiem un noslēgarmatūrām jābūt piemērotiem siltuma sistēmas iekārtām, t.i., materiāliem ir jābūt izturīgiem pie esošajiem tīkla ūdens parametriem un lietošanas apstākļiem, jāatbilst siltuma nozares kvalitātes prasībām;

· lodveida noslēgarmatūras lodes materiāls – nerūsējošs tērauds vai labāks;

· lodveida noslēgarmatūras tērauds, no parastā tērauda vai labāka.

· lodveida vārstiem, kas pārsniedz DN250 jābūt aprīkotiem ar reduktoru;
· paredzēt, ka sistēmas armatūra ir ar atloku savienojumu tehnisko risnājumu, metināmos savienojumus izmantot tikai to iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju; 

c) Paredzēt izbūvētās Katlu mājas primārā un sekundārā kontūra siltuma sistēmas siltumnesēja paraugu ņemšanas vietu ar dzesētāju izveidi.
18.10. veicot nerūsējošā tērauda metināšanu lietot tādus paņēmienus un materiālus, kas nodrošina to aizsardzību pret koroziju;

18.11. cauruļu atlokiem ir jābūt no tāda paša materiāla kā savienojamām caurulēm;

18.12. cauruļu sistēmu zemākajos posmos paredzēt sistēmas iztukšošanas (noliešanas) iespējas;

18.13. visām caurulēm jābūt atbilstošam kritumam pret sistēmas iztukšošanas (noliešanas) punktiem;

18.14. cauruļvadu sistēmu augstākajos posmos paredzēt sistēmas atgaisošanas iespējas.

18.15. iztukšošanas (noliešanas) punktu atvadu caurules jāpieslēdz pie drenāžas sistēmas, kā arī, ja nepieciešams, jāparedz drenāžas (dzesēšanas) tvertnes uzstādīšana;

18.16. cauruļu balsta elementiem un struktūrai jābūt ar tādu risinājumu un izpildījumu, lai katlu mājas darbības laikā nerastos bīstamas vibrācijas. Vibrāciju pārnešana uz ēkas konstrukcijām ir nepieļaujama. Izveidojot cauruļvadu sistēmu, ir jāņem vērā cauruļvadu termiskās izplešanās kustības. Ja nepieciešams, tad gariem taisniem cauruļvadu posmiem ir jānodrošina regulējamas atsperu vai patstāvīga spēka atbalsta konstrukcijas. Paredzēt lai cauruļvadu balstu slodze būtu izkliedēta un viena balsta demontāžas gadījumā slodzei jātiek sadalītai uz citiem blakus esošiem balstiem, kā arī jebkuru sistēmas caurules posmu, vārstu vai aprīkojumu var demontēt, netraucējot pārejai cauruļvadu sistēmai;

18.17. visi cauruļvadi, balsti un citas saistītās metāla konstrukcijas ir jāgruntē un pēc tam jākrāso (nodrošināt, ka neizolētu cauruļvadu krāsojums atbilst caurulē esošai videi, piemērām, zaļš – tīklu ūdens, sarkans – ugunsdzēsības ūdens, dzeltens – dabasgāze, zils – skābeklis, saspiests gaiss, u.t.t.. Savukārt, izolētus cauruļvadus nodrošināt ar attiecīgas krāsas marķējumu, , t.i., ar attiecīgas krāsas bultu marķējumu norādot arī plūsmas kustības virzienu, t.sk., jānodrošina:

a) parasto tērauda struktūru, cauruļvadu un ierīču sākotnējā apdare un gruntēšana ir jāveic to izgatavošanas vietā saskaņā ar attiecīgo Latvijas standartu vai ekvivalents. Pirms pretkorozijas gruntēšanas virsmas ir jāattīra un rūsa jānoņem saskaņā ar attiecīgo Latvijas standartu vai ekvivalents;

b) īpaša uzmanība jāpievērš struktūru galīgai apdarei un krāsošanai objektā;

c) Pretendents savlaicīgi nosūta Pasūtītājam specifikāciju, kurā detalizēti ir aprakstītas procedūras un kvalitātes prasības metāla konstrukciju virsmu apstrādei. Pretendentam ir pienākums rūpīgi sekot līdzi tam, lai viņa apakšuzņēmēji izpildītu specifikācijās noteiktās kvalitātes prasības un darbu kvalitāte būtu pieņemamā līmenī.

18.18. cauruļvadiem jāveic hidrauliskā pārbaude, kā arī metināšanas šuvju pārbaudes. Būvdarbu laikā metināto savienojumu pārbaužu veikšana ar ultraskaņas vai radiogrāfijas metodi un vizuālo metodi, iesniedzot attiecīgas akreditētas laboratorijas testēšanas pārskatu un paredzot, ka tiek veiktas - ;
a) 100 % metinājuma šuvju pārbaude ar vizuālo metodi (LVS EN 17637:2011 ārējie defekti vai ekvivalents), 

b) 10 % metinājuma šuvju pārbaude ar ultraskaņas defektoskopijas metodi (LVS EN 17640:2011 iekšējie un ārējie defekti vai ekvivalents),

c) 10 % metinājuma šuvju pārbaude ar radiogrāfijas metodi (LVS EN ISO 17636-1:2013 iekšējie defekti vai ekvivalents)

d) Pēc metināšanas šuvju nesagraujošās kontroles tiek veikta izbūvētās siltumtrases hidrauliskā pārbaude - ar spiedienu, kas pārsniedz maksimālo darba spiedienu vismaz 1,3 reizes. Pārbaudāmā posma cauruļu gali tiek aizmetināti vai noslēgti ar piemērotu palīgierīci (noslēgarmatūru). Hidrauliskajai pārbaudei jāizmanto auksts ūdens. Pārbaudes spiedienu jāiztur ne mazāk kā 15 minūtes. Pārbaudes spiediens pārbaudes laikā nedrīkst samazināties vairāk kā par 5%.

18.19. cauruļvadiem ir jāuzstāda termoizolācija, t.sk., jānodrošina:

a) termoizolāciju projektē, izvēlas un uzstāda saskaņā ar attiecīgo Latvijas standartu, bet ja tāda nav, tad saskaņā ar attiecīgu Eiropas standartu vai nozares labas prakses piemēriem;
b) izolācijas materiālu biezumu nosaka, ņemot vērā visekonomiskāko risinājumu visam tās kalpošanas laikam;

c) visai karsto virsmu siltumizolācijai ir jābūt pietiekami izturīgai, lai bez materiāla bojājumiem izturētu visaugstāko temperatūru, kādu virsma sasniedz ekspluatācijas laikā;

d) izolācijai vārstu kameru, apskates vai tīrīšanas lūku pārsegiem ir jābūt viegli demontējamiem un uzstādāmiem (tas pats ir attiecināms uz regulāri vai periodiski pārbaudāmām katla daļām, arī dūmejām). Demontējamās izolācijas kārbas ir jānostiprina un jānodrošina iespēja nomainīt sistēmas elementus neizjaucot izolāciju;

e) karsto cauruļu atvadu sistēmas, piemēram, drošības vārstu nopūšanas caurules, u.c., arī ir jāizolē;

f) lai samazinātu siltuma zudumus un nodrošinātu personāla aizsardzību pret traumām, temperatūra uz izolācijas virsmas nedrīkst pārsniegt 45°C (tas pats ir attiecināms uz katla virsmām un dūmejām). Personāla aizsardzības nolūkos, ir jāizolē karsto cauruļu daļas (drošības vārstu izpūšanas caurules, utt.), kurām cilvēks var nejauši pieskarties;

g) siltumizolācija ir pareizi jānostiprina, tā nedrīkst kļūt vaļīga vai bojāties vibrācijas rezultātā, vai jebkuru citu apstākļu dēļ;

h) izolēšanas darbi jāplāno tā, lai tā izolācijas materiāls nekļūtu mitrs uzglabāšanas vai montāžas laikā;

i) cauruļvadu un tvertņu izolācijai lieto jau gatavus minerālvates elementus vai izolāciju ar metāla armējumu. 

j) Visu izolāciju beigās jāpārklāj, piemēram, ar alumīnija vai galvanizētā tērauda loksnēm, nodrošinot pilnīgu izturību pret laika apstākļu un ārējo faktoru iedarbību. Izmantojamo pārklājuma materiālu saskaņot ar Pasūtītāju;

k) nav pieļaujama azbesta lietošana

18.20. Izvēloties materiālus, galvenā uzmanība ir jāpievērš materiālu savietojamībai un to ekspluatācijas apstākļiem. Kā svarīgs izvēles kritērijs ir jāņem vērā materiālu mehāniskās, izgatavošanas un apkopes īpatnības (piemēram, stiprība un piemērotība metināšanai). Izvēlētajiem materiāliem ir jābūt standartizētiem un pārbaudītiem ilgstošā ekspluatācijā. Lai novērstu galvanisko koroziju, jāizvairās lietot neatbilstīgus materiālu savienojumus (piemēram, oglekļa tērauds/nerūsošais tērauds). Nav atļauts lietot azbestu, dzīvsudrabu, kadmiju. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, visiem piegādātajiem materiāliem jābūt ar atbilstību apliecinošiem dokumentiem. Jānodrošina, ka materiālu atbilstību apliecinošie dokumenti atrodas objektā reizē ar attiecīgo materiālu piegādi būvlaukumā un tie jānodod Pasūtītājam kā izpilddokumentācijas  sastāvdaļa Katlu mājas pieņemšanas – nodošanas procesa ietvaros.. Aizliegts iebūvēt materiālus bez atbilstību apliecinošiem dokumentiem.

18.21. Jāparedz visas pieslēguma vietas, kā izstrādājot būvprojektu, tā arī veicot šīs Būvniecības fizisko realizāciju, un tās jāaprīko ar noslēgventīļiem slapjā tipa kondesatora pieslēgšanai (kondensators nav šī iepirkuma priekšmets un tā uzstādīšana ir paredzēta cita būvprojekta ietvaros). Iekārtu izvietojumu veidot ar nosacījumu, ka kondensatora uzstādīšanas un pieslēgšanas laikā nav nepieciešama šīs Būvniecības ietvaros uzstādīto iekārtu un izveidoto sistēmu pārvietošana vai demontāža.
19. Galvenās funkcionālās prasības - Katlu mājai ir jāatbilst šādām galvenajām prasībām:

19.1. jāatbilst visām attiecīgajām Latvijas un Eiropas Savienības tieša regulējuma vides tiesību aktu prasībām;

19.2. jābūt projektētai un būvētai saskaņā ar atzītām un plaši pazīstamām Latvijas un Eiropas Savienības normām;

19.3. visas sastāvdaļas jāpiegādā atzītiem un pieredzējušiem piegādātājiem, kur nosaka normatīvie akti, ar CE marķējumu vai ekvivalentu;
19.4. jāspēj darboties bez personāla tekošas uzraudzības automātiskā režīmā, ievērojot šīs specifikācijas nosacījumus un prasības, kā arī jābūt attālināti vadāmai un kontrolējamai.

20. Vides apstākļi saistībā ar katlu mājas ekspluatācijas iespēju:

20.1. Projektētās un izbūvētās katlu mājas darbībai ir jābūt drošai un tās ieslēgšana darbā, kā arī ekspluatācijas iespēja, ir jāgarantē pie gaisa temperatūras, kuras pārsniegšana iespējama reizi 50 gados (Pretendents nepieciešamo informāciju var iegūt Latvijas Vides, ģeoloģijas meteroloģijas centrā).
20.2. Pretendents ir atbildīgs par tādas katlu mājas būvprojekta izstrādi, kurš nodrošina, ka katlu māja bez traucējumiem spēj strādāt visos apstākļos, kādi vēsturiski ir konstatēti Būvniecības darbu izpildes vietā (skatīt - LBN 003-15 “Būvklimatoloģija” vai ekvivalentu normatīvu).

21. Kurināmais

21.1. Kā kurināmais tiek paredzēta koksnes šķelda:

Kurināmā izmērs P100 (piedāvātajām iekārtām nepieciešamības gadījumā ir jāspēj darboties ar kurināmo P120), ievērojot sekojošas frakcijas sajaukumu: 

a) galvenā frakcija 16 < P < 100 mm

b) smalkās frakcijas piejaukums (P < 3,15 mm) < 4 %

c) rupjās frakcijas piejaukums (P > 200 mm, bet ne lielāki kā 350 mm) < 6 %, 

d) Kurināmā darba mitrums līdz W55 (55%)

e) Pelnu saturs A7 (7%)

21.2. “Zaru šķeldu” vai “Meža šķeldu” nav plānots izmantot, bet iekārtām, enerģētikas krīzes situācijas gadījumā, ir jāspēj darboties arī ar šāda tipa kurināmo. 

21.3. Pretendentam jāņem vērā, ka apkures katlu ekspluatācijas laikā, kurināmais var būt ar mainīgumu mitruma saturu, kā arī apkures katlu izmantošana ir paredzēta ārpus apkures periodā (vasarā), kad kurināmā mitrums ir būtiski mazāks par 21.1.punktā norādīto (iespējamā enerģētiskās vērtības izmaiņas iespēja atkarībā no koksnes iegūšanas avota, laika apstākļiem, u.t.t., tiek pieņemta/paredzēta diapazonā no 630 (+/-5%) līdz 930 (+/-5%) kWh/m3
22. Automatizācijas līmenis

Katlu mājas iekārtu vadības pamatā ir galvenā vadības telpa ar mūsdienīgu vadības sistēmu. Katlu iekārtas tiek vadītas, kontrolētas un veiktas parametru izmaiņas ar katlu iekārtu ražotāja izstrādātu un uzturētu (atbalstītu) vadības sistēmu, kurai ir vairāki pielaides līmeņi un paredzēta iespēja jebkuru parametru maiņas un programmēšanas iespēja, atkarībā no piešķirtā pielaides līmeņa. Katlu mājas perifērijas iekārtu un sistēmu vadības sistēmu (vienoto vai lokālās apvienojot) Pretendents nodrošina patstāvīgi un pēc nepieciešamības integrē katlu iekārtu vadības sistēmā.

Katlu mājas sistēmu un katlu iekārtu vadības sistēmām jānodrošina katlu mājas darbības parastās iespējas, t.sk., karstā un aukstā ieslēgšana/izslēgšana, nodrošinot iekārtu aizsardzību pret bojājumiem, kurus rada pārāk strauja atdzišana vai sasilšana.

Katlu māja jāprojektē un katlu iekārtas, t.sk., to sistēmas jāizbūvē tā, lai to ekspluatācijā būtu nepieciešams iespējami mazāks darbinieku skaits, t.i., tai (tām) ir jābūt tehniski uzticamām, darboties spējīgām ar darbinieku minimālu iesaistīšanos to darbībā, atstājot kā galveno darbinieku uzdevumu veikt darbības pārraudzību un reaģēt tikai uz notikumiem katlu mājas darbībā.

Piedāvājumā jānorāda katlu mājas personāla skaits un to darba režīms, piemēram, maiņas darbs uz vietas katlu mājā, u.c..

Katlu mājai un tās iekārtām ir jāparedz attālinātās uzraudzības un darbības nodrošināšanas iespēja, t.sk, trauksmju novēršanas iespēja.

Katlu mājas automatizācijas pakāpei ir jābūt augstā līmenī. Galvenajam procesam ir jābūt pilnīgi automātiskam un to vada no vadības telpas. Izņēmums var būt aukstā starta fāze, kad ir pieļaujama ierobežota iejaukšanās no ārpuses (kurtuves aizdedzināšana).

Katlu mājas automatizācijas līmenim ir jāspēj nodrošināt pilnīgi automātiska darbība visā periodā, kamēr dienas patēriņa kurināmā noliktavā ir pieejams kurināmais. Šī nosacījuma pārbaude ir viena no 72 stundu pārbaudes testa sastāvdaļām.

Katlu mājas iekārtu parametru pamatkontrole un regulēšana tiek veikta, izmantojot brīvi programmējamu vadību.

Programmējamā vadība sastāv no izstrādātām sadaļām, kuras veic papildu regulēšanas funkcijas, nodorošinot vienotu katras iekārtas un katlu mājas kopējo darbības kontroli un vadību. Visi mērījumu vērtību lielumi tiek pārnesti uz vadības sistēmas programmu īsos laika intervālos.
Lai nodrošinātu izbūvētās Katlu mājas darbību kaskādē ar esošajā Ziemeļu rajona katlu mājas (ZRKM) siltumenerģijas ražošanas iekārtām (koģenerācijas stacijas, dabasgāzes katli), tad izbūvētās Katlu mājās siltuma sistēmas pieslēguma daļas automatizācijas un vadības sistēmai (robežās no pieslēguma vietas līdz izbūvētās Katlu mājas iekārtu un esošās siltuma sistēmas atdalošajiem siltummaiņiem) ir jābūt integrētai esošajā ZRKM vadības sistēmā.
Degšanas procesa regulēšana atkarībā no siltumnesēja turpgaitas temperatūras - 

Vadības sistēma nepārtraukti uzrauga siltuma slodzes patēriņu un veic smalku iestatījumu korekciju primārā un sekundārā gaisa, kā arī degvielas padeves sistēmas darbībā.

Pamatojoties uz izmaiņām tīkla siltumnesēja turpgaitas temperatūrā (tai samazinoties vai palielinoties attiecībā pret pieprasījumu), vadības sistēma aprēķina (nosaka) siltumenerģijas slodzes patēriņu (pieprasījumu), turklāt nodrošinot, ka, jo ātrāk mainās siltumnesēja turpgaitas temperatūra, jo ātrāk mainās jauda (pakāpeniska regulēšana). Šīs korekcijas mērķis ir pagarināt katla ekspluatācijas laiku un izvairīties no dīkstāves.

Iekārtas vadības sistēmai veicot katlu kurtuves degšanas procesa regulēšanu ir jāspēj automātiski reaģēt uz izmaiņām siltumenerģijas patēriņa slodzēs, t.i., kad siltumenerģijas patēriņa slodze samazinās vai palielinās, iekārtu jauda tiek automātisku un vienmērīgi noregulēta – pielāgota izmaiņām siltumenerģijas patēriņa slodzēs.

Samazinoties sistēmas siltumenerģijas patēriņa slodzei līdz pieļaujamai mininmālai siltumenerģijas ražošanas jaudai, iekārtas darbība tiek apturēta un iekārta pāriet gruzdēšanas režīmā, t.i., jaudas kontroles līdzekļi regulē kurināmā padeves daudzumu, primārā gaisa un sekundārā gaisa apjomu, un dūmsūcēja apgriezienu skaitu. Savukārt, siltumenerģijas pateriņa slodzei palielinoties, iekārtas darbības atjaunojas.

Degšanas procesa regulēšana atkarībā no O2 koncentrācijas dūmgāzēs – 

Skābekļa koncentrācijas sensora uzdevums ir izmērīt atlikušo skābekļa daudzumu dūmgāzu sastāvā.

Optimālo iestatījumu O2 vadības sistēma aprēķina nepārtraukti un noregulē saskaņā ar pašreizējiem degšanas režīma mērījumu datiem. Pamatojoties uz saņemto informāciju par O2 koncentrāciju dūmgāzēs, vadības sistēma pielāgo kurināma padeves cikla laika iestatījumus. 

Kontrolējot un modelējot O2 koncentrāciju dūmgāzēs, tiek samazināta kaitīgo vielu emisiju līmenis visos iekārtas darbības diapazonos.
Degšanas procesa regulēšana atkarībā no izmantotā kurināmā mitruma –

Iekārtu kurināmā padeves sistēmai ir jābūt aprīkotai ar kurināmā mitruma mērīšanas sistēmu (aprīkojumu), kura nodrošina uz iekārtu padodamā kurināmā mitruma monitoringu un atkarībā no miturma izmaiņām, dod signālu centrālai vadības sistēmai veikt automātiskas izmaiņas degšanas procesā (degšanas procesa optimizācija).
Pamatojoties uz informāciju par kurināmā mitruma saturu un atkarībā no faktiskā tā lieluma, centrālā vadības sistēma veic korekcijas degšanas procesā, nodrošinot automātiskas un salāgotas izmaiņas primārā un sekundārā gaisa plūsmas ātrumos, kurināmā materiāla padeves daudzumā, kustīgo ārdu kustības laikos, kā arī citos ar degšanu saistītos iestatījumu parametros). Iekārtai ir jāspēj patstāvīgi un automātiski reaģēt uz mitruma satura izmaiņām izmantojamā kurināmajā un optimizēt degšanas procesu, kā rezultātā lietotāja manuāla iejaukšanās nav nepieciešama.

Gadījumiem, kad mitruma izmaiņas kurināmajā ir pārāk straujas vai jebkādas citas ietekmes dēļ automātiskā vādības sistēma nespēj izsekot mitruma izmaiņām kurināmajā, līdz ar ko, var tikt traucēta šīs funkcijas normāla darbība, sistēmai ir jābūt aprīkotai ar manuāla darbības režīma (pie kura tiek saglabātas centralizētās vadības sistēmas kontrole un reaģēšana uz degšanas procesu pēc O2, lambda, u.t.t.) izvēli, lietotājam manuāli iestatot izmantojamā kurināmā mitruma robežlielumu (ražotāja rūpnīcas paredzēts un programmēts darbības režīma iestatījums, piemēram, darbam ar kurināmā mitrumu 30%, 35%, 40%, u.c. – programmēšanas solis, katram ražotājam var būt atšļkirīgs) un tādā veidā patstāvīgi nosakot, kādā ražotāja paredzētajā režīmā iekārtām uzturēt savu darbību.
Pelnu izvadīšanas sistēmas vadība un kontrole – 

Iekārtas kurināmā degšanas procesā radušos pelnu (kurtuvē, multiciklonā, gaisa priekšsildītājā, u.c.) automātiskā vadība. Pelnu izlādes cikliskumu nosaka iekārtas ražotājs un paredz vadības sistēmas iestatījumos.

Pelnu savākšana jānodrošina no katra ūdens sildāmā apkures katla, atsevišķos tam paredzētos, hermētiskos (novēršot pelnu nekotrolētu nokļūšanu apkārtējā vidē) un transportēšanai ar autotransportu paredzētos pelnu konteineros.

Jāparedz rokas režīma iespēja, kuru var izmantot periodos, kad tiek veikta pelnu konteineru iztukšošana.

Pelnu izvešanas periodā, kad pelnu konteineri tiek transportēti pelnu nogādei uz to utilizācijas vietu, pelnu izvadīšanas sistēmas darbība tiek pārtraukta automātiski, saglabājot arī iespēju to atslēgt rokas režīmā, ūdens sildāmajiem apkures katliem ir jāsaglabā darbības iespēja darbam ar nominālo jaudu vismaz 3 (trīs) stundu periodā.
Vadības sistēmas aprīkojums un sistēmas vizualizācija  – 

Ūdens sildāmo apkures katlu vadības un vizualizācijas sistēma jāorganizē trīs līmeņos, kuri katrs ir aizsargāti ar vairāku līmeņu piekļuves aizsardzību.
Pirmais līmenis -  vietējā vadības un kontroles sistēma, izvietota tieši pie katra ūdens sildāmā apkures katla. Aprīkota ar vietējās vadības darba paneli - skārienjutīgais vai cita veida/tipa funkcionāls grafiskais ekrāns iekārtu apkalpošanas/vadības ērtībai, ar kuru tiek nodrošināta iekārtas darbības pārraudzība un darba parametru iestatījumu maiņas/vadības iespēja, tiešā iekārtas tuvumā. Tam ir jānodrošina, ka visas iekārtu darbības funkcijas, parametru iestatījumu maiņa, u.t.t., tiek veiktas ar šī paneļa starpniecību bez papildus aprīkojuma (slēdžu, automātu, u.c.) ieslēgšanas/izslēgšanas vai iestatījuma pieregulēšanas.

Lokālais līmenis -  papildus vietējās vadības un kontroles sistēmas darba panelim, kurš novietots katras iekārtas tiešā tuvumā, visām ūdens sildāmo apkures katlu vadības un kontroles funkcijām jābūt izvestām uz katlu mājas vadības telpu (presonāla darba vietu), t.sk., grafiski attēlotām uz katlu mājas vadības telpā izvietotā datora (jāparedz viena vai vairāku atkarībā no iekārtu ražotāja izstrādnēm, bet ar nosacījumu, ka ir jābūt iespējai vienlaicīgi pārlūkot abu iekārtu darbību un veikt parametru iestatījumu izmaiņas tajās. Dators,  kurš nodrošina iekārtu vadības un kontroles sistēmas darbību, nevar tikt izmantots citu funkciju vai procesu nodrošināšanai.

Lokālā līmeņa vadības un kontroles sistēmai vizualizācijas atsevišķos logos ir jānodrošina iespēja apskatīt atsevišķu sistēmu un iekārtu darba parametrus, to iekārtu darbības funkcionālo stāvokli un veikt nepieciešamās parametru iestatījumu izmaiņas tajos, tajā skaitā, avāriju/brīdinājumu un cita veida paziņojumu nosūtīšana (sms, e-pasts, u.c.) personālam, kuram, savukārt, ir iespēja klātienē (ar vizualizācijas starpniecību) vai attālināti (pieslēdzoties vizualizācijai caur internetu) noņemt/apstiprināt fiksētās kļūdas, kā arī pārvietot informāciju uz datu uzkrāšanas datu bāzi. 

Jānodrošina sistēmas darbības parametru arhivēšana un saglabāšana - ne mazāk kā 2 (divu) gadu periods.

Vizualizācijas logu pamatstruktūra (minimālais apjoms) – 

· Visas iekārtas apskates logs, ietverot/uzrādot grafisko attēlu un visu regulējamo parametru tekošos rādījumus;
· Kurtuves apskates logs, ietverot/uzrādot grafisko attēlu un visu regulējamo parametru tekošos rādījumus;
· Kurtuves degšanas gaisa padeves logs, ietverot/uzrādot grafisko attēlu un visu regulējamo parametru tekošos rādījumus;
· Kurināmā padeves sistēmas logs, ietverot/uzrādot grafisko attēlu un visu regulējamo parametru tekošos rādījumus, t.sk., arī kurināmā patēriņa uzskaites datus;
· Skābekļa koncentrācijas dūmgāzēs apskates logs, ietverot/uzrādot grafisko attēlu un visu regulējamo parametru tekošos rādījumus;
· Katla vadības apskates logs, ietverot/uzrādot grafisko attēlu un visu regulējamo parametru tekošos rādījumus;
· Katla iekšējās cirkulācijas sistēmas apskates logs, ietverot/uzrādot grafisko attēlu un visu regulējamo parametru tekošos rādījumus;
· Bojājumu/Darbības traucējumu apskates logs;
· Logs ar vērtībām katla temperatūru atspoguļošanai;
· Logs ar vērtībām un parametriem kurtuves gaisa padeves regulēšanai;

Vizualizācijas sistēmai jāietver grafiska katlu mājas kopējā siltuma shēma (katla iekšējais cirkulācijas loks, atdalošie siltummaiņi un ārējā siltumapgādes sistēma līdz pieslēgumam pie pilsētas siltumapgādes sistēmas), ietverot spiediena, temperatūru un plūsmu rādījumus.

Attālinātais līmenis – jāparedz ūdens sildāmo apkures katlu vadības un kontroles sistēmas, t.sk., vizualizācijas sistēmas, pieslēgšana pie interneta, lai jebkurā brīdī attālināti būtu piekļuve iekārtu sistēmām, t.sk., lai novērtētu iespējamo brīdinājuma signālu kļūdas, iekārtu tekošo darbību un pilnvērtīgi vadīt iekārtu darbību attālināti. 

Ūdens sildāmo apkures katlu vadības un kontroles sistēmas visi trīs vadības līmeņi ir savstarpēji aizstājoši.
23. Emisijas

23.1. Biomasas (šķeldas) kurināmā sadedzināšana ir jānodrošina un jāorganizē tā, lai maksimāli samazinātu piesārņojuma emisiju veidošanos apkārtējā vidē (degšanas temperatūras ierobežojumi un kontrole, no kurtuves izvadāmo pelnu daudzuma samazināšana, u.t.t.). 

23.2. Ir jāparedz multiciklona uzstādīšana, lai samazinātu pelnu daudzumu dūmgāzēs, kā arī jāveic citi pasākumi, lai nodrošinātu spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kuras regulē attiecīgā tipa un jaudas sadedzināšanas iekārtu emisiju robežvērtības apkārtējā vidē, piemēram, 2017.gada 12.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.736, kā arī citi attiecināmie normatīvie akti.

23.3. Ja nepieciešams jāuzstāda papildus dūmgāzu attīrīšanas iekārtas. 

23.4. Emisijas robežvērtības sadedzināšanas iekārtām, kuru izpilde jānodrošina kā pie apkures katla darbības ar nominālo jaudu, tā arī pie apkures katla darbības ar mainīgu noslodzi, t.sk., pie minimālās siltumenerģijas ražošanas jaudas degšanas režīma:
	Kurināmā veids
	Nominālā ievadītā siltuma jauda (MW)
	Emisijas robežvērtības (mg/Nm3)
	Skābekļa daudzums dūmgāzēs O2 %

	
	
	NOx
	CO
	putekļi jeb daļiņas
	

	Biomasa
	5 – 20 MW
	300
	2000
	30
	6


23.5. Piedāvājumā ir skaidri un nepārprotami jānorāda piegādājamo un uzstādāmo iekārtu emisiju robežvērtības, kādas tiks nodrošinātas iekārtu ieregulēšanas un darbības laikā. Šis noteikums ir jāizpilda un jānodrošina, ka norādītās emisiju robežvērtības netiks pārsniegtas iekārtu darbības laikā.

23.6. Normatīvos noteikto emisiju robežvērtību pārbaudes un izvērtēšanas nosacījums ir viena no 72 stundu pārbaudes testa sastāvdaļām, apkures katliem strādājot ar dažādu siltumenerģijas ražošanas jaudu.

23.7. Pretendentam būvprojekta ietvaros jāizstrādā un Pasūtītājam jāiesniedz Maksimāli pieļaujamo emisiju limita projekts (saskaņā ar 2013.gada 2.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.182 “Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi”).
23.8. Jāparedz un jānodrošina paraugu ņemšanas un emisiju mērīšanas vietas (skurstenī vai dūmejās) ierīkošana atbilstoši metodēm un nosacījumiem, kas noteiktas spēkā esošo normatīvo aktu prasībās.
24. Troksnis

24.1. Jāizpilda normatīvās prasības attiecībā uz trokšņa emisiju un to kontroli.

24.2. Pastāvīgajam vai neregulārajam trokšņa līmenim ēkās un, jo īpaši, visās darba vietās, piemēram, pie iekārtām vai ārpus telpām esošo iekārtu tuvumā, ir jāatbilst Latvijas un/vai Eiropas spēkā esošajām normām.

24.3. Ja nepieciešams, ir jāparedz un jānodrošina akustiskie norobežojumi vai klusinātāji. Drošības vārsti, izpūšanas ierīces un tamlīdzīgas iekārtas, kas rada lielu troksni, ir jāaprīko ar atbilstīgiem klusinātājiem pat tad, ja troksnis rodas neregulāri.

24.4. Katlu mājas darbiniekiem vai apkalpojošam personālam ir jānodrošina piekļuves visām trokšņa ierobežošanas vietām, lai varētu veikt ikdienas pārbaudi.

24.5. Būvniecības realizācijas laikā ir jākontrolē troksnis, putekļi un satiksme, lai iespējami samazinātu apkārtējo zemes gabalu īpašniekiem radītās neērtības un izpildītu vietējo iestāžu izsniegto piekrišanu/atļauju nosacījumus.

24.6. Stingri jāievēro spēkā esošo normatīvo aktu prasības par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtību.

24.7. Katlu mājas iekārtu darbības radītais iekšējais troksnis nedrīkst pārsniegt 85 dBA, ja mēra 1 m attālumā 1.5 m augstumā no iekārtas. 

24.8. Piedāvājumā ir skaidri un nepārprotami jānorāda atkāpes no šī noteikuma. Ja atkāpes nav minētas, tad tiek uzskatīts, ka šis noteikums tiks izpildīts.

IEKĀRTAS UN MATERIĀLI

25. Kurināmā padeves un sadales sistēma

25.1. Kurināmā padeves un sadales sistēmu veido ēkas robežās izvietojamas pamatiekārtas iekārtas un saistītais aprīkojums

a) dienas patēriņa kurināmā noliktavas kustīgās grīdas;

Kurināmo noliktavas telpā ir paredzēts izbērt “pa tiešo” no autotransporta. Savukārt, kurināmā novietošanai, piebēršanai, izlīdzināšanai, u.t.t. uz kustīgās grīdas ir paredzēts izmantot frontālā tipa iekrāvēju (traktoru), kurš aprīkots ar 2,5 m3 līdz 3,0 m3 kausu.

Kurināmā izņemšana no kurināmā noliktavas tiek nodrošināta ar kustīgo grīdu, kurināmo pārvietojot uz kurināma padeves sistēmu. Kustīgās grīdas sistēmu darbina ar hidraulisko cilindru palīdzību.

Kustīgās grīdas konstrukcijas piegāde jānodrošina no katlu iekārtu ražotāja. Elementu izgatavošana jebkurā metālapstrādes ražotnē bez katlu ražotāja izsniegtiem rasējumiem un izgatavoto elementu pieņemšanas no katlu ražotāja puses, netiek izskatīta un netiek pieļauta. Katlu ražotājam, apstiprinot elementu izgatavošanu alternatīvā metālapstrādes ražotnē, visi ar izgatavošanu saistītie rasējumi un izgatavošanas izpilddokumentācija (saskaņota un apstiprināta no katlu ražotāja puses) ir jāpievieno dokumentācijas apjomam. Piedāvājumā nepārprotami jānorāda, vai un kuri no kustīgās grīdas elementiem tiks saņemti vienotā piegādes apjomā no katlu ražotāja un kuri izgatavoti ārpus šīs piegādes, t.sk., sniedzot katlu ražotāja rakstisku apstiprinājumu, ka tas izsniegs nepieciešamos rasējumus un aprēķinus tādu izgatavošanai, kā arī veiks darbu izpildes uzraudzību un pieņemšanu. 

Kustīgās grīdas segmentus novieto uz ieliekamām detaļām, kuras ievietotas/iebūvētas noliktavas betona grīdā, paredzot, ka kustīgas grīdas stieņi tiek pārvietoti pa tām, neskarot noliktavas betona grīdu. Var tikt izskatīts variants, ka papildus ieliekamajām detaļām, noliktavas grīda tiek vienlaidus izklāta ar metāla loksnēm, kuru biezums nav mazāks par 4 mm.

b) kurināmā padeves hidrauliskais bīdītājs ar tiešo kurināmā padevi kurtuvē, kurināmā padevei no kustīgajām grīdām līdz katla kurtuvei (spirāles tipa šneka un cita tipa padeves sistēmas netiek izskatītas);

c) kurināmā padeves sistēma ir jāaprīko ar kurināmā mitrināšanas sistēmu ārkārtas gadījumam, ja kurināmais ilgstošā laika periodā ir pārāk sauss un nekontrolēti pieaug degšanas temperatūra katla kurtuvē virs ražotāja maksimālās pieļaujamās temperatūras, un to vairs nespēj kompensēt kurtuves tehnoloģiskie risinājumi. Mitrināšanas sistēmai darbā jāieslēdzas automātiski, t.sk., vienlaicīgi dodot informatīvo signālu uz vadības sistēmu, kas šo brīdinājumu atspoguļo sistēmas vizualizācijā, kā arī jānodrošina kurināmā mitrināšanas sistēmas automātiska atslēgšana, kad ir zudusi nepieciešamība veikt kurināmā mitrināšanu; 

d) jānodrošina automātiska ugunsdrošības sistēma, lai novērstu kurināmā aizdegšanos no kurtuves puses;
e) ja tiek bojāts viens vai vairāki no kustīgās grīdas piedziņas stieņiem vai hidrauliskais cilindrs, pārējiem piedziņas stieņiem ir jānodrošina normāla kurināmā padeve no kustīgās grīdas uz hidraulisko bīdītāju;
f) pieļaujamais kurināmā (pieņemot, ka kurināmā tilpumsvars ir 650 kg/m3) krāvuma augstums uz kustīgas grīdas režģa, kas neietekmē tās normālu darbību, ne mazāks kā 3,0 metri.
25.2. Katrai no katlu iekārtām jāparedz atsevišķa kurināmā padeves un sadales sistēma.

25.3. Kustīgajai grīdai un hidrauliskajam bīdītājam  jāparedz gan gala slēdži, gan virziena maiņas slēdži, kas maina virzienu atkarībā no katrā hidrocilindrā sasniegtā darba spiediena, tādējādi pakāpeniski sadalot biomasu. Sistēmu darbībai ir jābūt atspoguļotai vadības sistēmas vizualizācijā, sniedzot operatoram informāciju par to darbību, stāvokli, kustības virzienu.

25.4. Hidraulisko bīdītāju iekārtu nepieciešams aprīkot ar hidrauliskā šķidruma līmeņa kontroli.

25.5. Projektējot kurināmā sadales un padeves sistēmu, īpaša uzmanība jāpievērš tam, ka kurināmais var būt ar mainīgu mitrumu, kā arī tajā var būt svešķermeņi, bet tas nedrīkst radīt bojājumus sistēmā un, iespējams, apturēt sistēmas darbību, u.t.t..

25.6. Piedāvājumā jāparedz kurināmā izvietošanas zemjumta tipa noliktava, kurā ir iespējams novietot šķeldu vismas 5 (piecu) dienu darbības nodrošināšanai, katlu majās strādājot ar nominālo siltumenerģijas ražošanas jaudu, t.sk., ietverot dienas patēriņa noliktavas daļu ar kurināmā padeves kustīgajām grīdām, kurā uz katra apkures katla kustīgās grīdas novietojamā šķelda, pēc tilpuma nodrošina apkures katla darbību automātiskā režīmā, strādājot ar nominālo jaudu ne mazāk kā 30 stundas, šķeldas siltumspēja aprēķinā izmantojama 630kWh/m3 (+/-5%) . 

26. Sadedzināšanas iekārta (kurtuve) un dūmgāzu izvades sistēma

26.1. Tiek paredzēta inovatīva ar ūdeni dzesējama korpusa tipa kurtuve ar pakāpiena tipa (slīpo) kustīgo ārdu konstrukciju, kuru veido vismaz 3 (trīs) atsevišķi kustīgi ārdu grupu segmenti.
26.2. Kurtuvei jāatbilst šādām minimālām prasībām:

a) kurtuvei ir jādarbojas bez ierobežojumiem ar specifikācijā minētās kvalitātes kurināmo;

b) piedāvājumā jānorāda kurtuves pārslogošanas pakāpe un apstākļi, pie kuriem tas var notikt un cik ilgi šāda pārslodze ir pieļaujama; 

c) kurtuvei jābūt aprīkotai ar pelnu savākšanas un izvadīšanas automātisko sistēmu;

d) kurtuve ir ar oderējumu no ugunsizturīgajiem ķieģeļiem (paneļiem) – betons nav pieļaujams. Kurtuves degšanas zonās, kuras pakļautas intensīvai  degšanas liesmu ietekmei vai degšanas liesmas virziena maiņai, kā arī kurināmā un oderējuma virsmas savstarpējās berzes vietās, veidot no SIC ugunsizturīgiem ķieģeļiem (Andalūzīta ķieģelis ar pievienotu silīcija karbīdu) ar SiC sastāvu ķieģeļa materiālā ne mazāk kā 15% vai arī no ugunsizturīgiem ķieģeļiem ar augstākas klases sārmainības un termiskās noturības materiāla. Kurtuves pārējā oderējuma izveidei jāizmanto augstas kvalitātes ugunsizturīgie ķieģeļi ar Al2O3 sastāvu ķieģeļa materiāla sastāvā ne mazāk kā 40% vai ekvivalents un ugunsizturīgie ķieģeļi ar Al2O3 sastāvu ķieģeļa materiāla sastāvā ne mazāk kā 60% vai ekvivalents, tos izvietojot par kurtuves degšanas zonām atbilstoši šo ķieģļu termiskai un mehāniskai noturībai. Piedāvājumā jāiesniedz kurtuves oderēšanā izmantojamo materiālu saraksts ar sastāva atšifrējumu un grafiski attēlota informācija par tā/to izvietojumu/novietojumu zonām kurtuvē;
e) kurtuves oderējuma garantijas laiks ne mazāk kā 2 (divi) gadi;

f) kurtuves ārdu režģi veido atsevišķi, karstumizturīgi lieti ārdu elementi, kuru kustību nodrošina ar hidropiedziņu un kuru sastāvā jābūt hroma saturam robežās no 27% līdz 30% – piedāvājumā jānorāda precīzs hroma sastāva apjoms;
g) pieļaujama kurtuves kustīgo ārdu rāmja gaisa dzesēšana. Kurtuves kustīgo ārdu ūdens dzesēšana netiek atbalstīta;
h) kurtuves kustīgo ārdu atbalsta (montāžas) vietas (rāmja) tehniskais risinājums jāparedz no pilna profila kvadrāta vai apaļstieņa atbilstošas termiskās noturības materiāla. Kvadrātcaurules vai caurules tipa risinājumi netiek atbilstīti.
i) visu ventilatoru elektromotoriem, kas paredzēti kurtuves primārā un sekundārā gaisa pievadīšanai, kā arī dūmgāzu recirkulācijai un dūmsūknim, ir jābūt aprīkotiem ar frekvenču vadību (pārveidotājiem);
j) pievadāmā gaisa, dūmgāzu recirkulācijas, dumsūcēja un citu iekārtu (sistēmu) vārstiem, kuri paredzēti sistēmu apturēšanas vai regulēšanas gadījumiem, ir jābūt aprīkotiem ar no vadības sistēmas elektriski vadāmiem servomotoriem - tikai manuāli ieslēdzami vai regulējami vārsti nav pieļaujami;
k) jānodrošina kurtuvē ievadītā kurināmā uzskaites sistēma (m3) un arī alternatīvā kurināmā patēriņa uzskaite;

26.3. Automātiskās aizdedzināšanas risinājumam ir prioritāte attiecībā pret manuālo aizdedzināšanu, līdz ar to Pretendentam ir jāpiedāvā kurināmā automatiskās aizdedzināšanas risinājums;
26.4. Katlu iekārtas kurtuvei ir jābūt aprīkotai ar primārā gaisa priekšsildītāju;

26.5. Katrai no katlu iekārtas dūmgāzu izvades sistēmai ir jābūt aprīkotai ar :
a) Multiciklonu, kas nodrošina nepārtrauktu katla iekārtas darbību (bez nepieciešamības apturēt iekārtu darbību saistībā ar multiciklona tīrīšanu), nodrošinot multiciklona pelnu automātisku savākšanu pelnu konteinerā;

b) Prasības dūmsūcējam saskaņā ar šo specifikāciju un katlu ražotāja noteiktajiem raksturlielumiem atbilstoši uzstādāmās kurtuves darba parametriem, maksimālā pieļaujamā dumsūcēja noslodze pie nominālās uzstādītās jaudas, ne vairāk kā 80%;

c) dūmgāzu recirkulācijas sistēmu, kura nodrošina dūmgāzu daļēju un kontrolētu atgriešanu uz kurtuvi labāka degšanas procesa kontrolei un vadībai;

26.6. Dūmgāzu izvades sistēmā un tajā uzstādītajām iekārtām ir jābūt inspekcijas lūkam. Dūmgāzu izvades sistēmas cauruļu līkumos (ja caurules taisnais posms pirms līkuma ir garāks par 2,0 metri) ir jāizveido inspekcijas lūkas pilna caurules diametra izmērā;

26.7. Kalu iekārtas dūmgāzu izvades sistēma jāaprīko ar nepieciešamajām papildus iekārtām un sistēmām, lai katlu mājas darbības laikā tiktu nodrošinātas normatīvajos aktos noteikto emisiju robežvērtības. Piedāvājumā Pretendents norāda, kādas emisiju robežvērtības tiks nodrošinātas katlu mājas visā darbības laikā.

26.8. Kurtuves korpusa, dūmgāzu izplūdes sistēmas un cita aprīkoja virsmas, kuru darba temperatūra pārsniedz 45 °C, ir jāizolē atbilstoši šīs specifikācijas noteiktajām prasībām.

27. Pelnu savākšanas sistēma

27.1. Jānodrošina automātiskā pelnu savākšanas sistēma no kurtuves zemārdu zonas, multiciklona, kā arī citām iekārtām, kuras tiek uzstādītas katlu iekārtu izplūdes gāzu sistēmā;

27.2. Jānodrošina, ka tiek ievērotas šādas prasības attiecībā uz pelnu savākšanas sistēmas risinājumu un tās darbību:

a) Katram katlam ir jābūt savai pelnu savākšanas sistēmai;

b) Pelnu savākšanas sistēmai ir jābūt sausā tipa;

c) Pelnu savākšana jānodrošina speciālos, slēgtos, hermētiska pelnu ievada risinājuma konteineros, kuri ir pielāgoti (paredzēti) to pārvietošanai ar autotransportu (pacelšanas pievienojuma risinājums atbilstoši DIN 30720); 

d) Pelnu izvada iekārtas pievienojuma risinājumam pie pelnu konteinera ir jābūt hermētiskam un viegli (manuāli) atvienojamam; 

e) Piedāvājumā jāsniedz informācija, cik ilgu periodu (pelnu konteinera iztukšošanai/apmainīšanai) kurtuve spēj darboties ar nominālo jaudu pie atslēgtas pelnu savākšanas sistēmas;

f) Pelnu savākšanas sistēmas risinājumam ir jābūt tādam, lai novērstu pelnu putekļu nokļūšanu katlu mājas telpās un apkārtējā vidē;

g) visiem svešķermeņiem, kas var iekļūt kurtuvē un iziet cauri kurināmā padeves sistēmai, ir jāspēj iziet cauri pelnu savākšanas sistēmai, to nebloķējot un nebojājot;

h) piegādes apjomā jābūt trīs pelnu konteineriem, t.i., katram katlam vismaz viens konteiners un viens konteiners rezervē;

28. Ūdens sildāmais katls 

28.1. Horizontālais vai vertikālais dūmcauruļu ūdens sildāmais katls, kurš aprīkots ar sildvirsmu automātisko tīrīšanas sistēmu un veidots vienotā konstruktīvā risinājumā ar kurtuvi, t.i., ūdens sildāmais katls tehnoloģiski savietots ar kurtuvi un novietots virs tās. Brīvi stāvoši ūdens sildāmo katlu risinājumi, kuros kurtuve ir atdalīta no ūdens sildāmā katla un to savienojums ar kurtuvi veidots no cauruļu tipa dūmejām/pārejām (metāla vai jebkura cita materiāla), netiek  izskatīti un, ņemot vērā būvniecības apjomu apsvērumus un iekārtu kompaktas izvietošanas iespējas, horizontālā tipa ūdens sildāmajam katlam tiek piešķirta priekšrocība attiecībā pret vertikālā tipa ūdens sildāmo katlu.

28.2. Vienam Ūdens sildāmajam katlam jānodrošina siltumenerģijas ražotspēja ar 3,0 MW jaudu (divu ūdens sildāmo katlu ražotspēja 6,0 MW) un siltumtīklu turpgaitas (iepriekš atrunāto atdalošo siltummaiņu sekundārās puses) maksimālo temperatūru 95°C. Jāņem vērā, ka apkures sezonā turpgaitas un atgaitas temperatūra ir mainīga atkarībā no āra gaisa apstākļiem. Tiek paredzēts, ka ūdens sildāmie katli pēc iespējas darbojas konstantā režīmā (ar nelielām turpgaitas temperatūras izmaiņām), bet siltumtīklu temperatūras režīms tiek nodrošināts ar sekundāras sistēmas pusē (siltumtīklu pusē), šī projekta ietvaros izveidotu siltumnesēja plūsmas un turpgaitas temperatūras regulēšanas mezglu. Izbūvējāmā siltumnesēja plūsmas un temperatūras regulešanas mezgla vizualizācija un vadība ir jāintegrē esošajā Ziemeļu rajona katlu mājas vadības sistēmā.
28.3. Ūdens sildāmā katla iekšējā kontūra (līdz atdalošajiem siltummaiņiem) siltumnesēja cirkulācijas sūkņu ražību Pretendents precizē un aprēķina atbilstoši ūdens sildāmā katla tehniskajiem parametriem, ņemot vērā specifikācijā atrunāto siltumnesēja temperatūras režīmu sekundārajā sistēmā un tajā uzstādāmā “by-pass” (piemaisīšanas) mezgla tehnisko risinājumu un darbība apstākļus. 
28.4. Katrs no ūdens sildāmajiem katliem ir jāaprīko ar ne mazāk kā 2 (diviem) iekšējā (primārā) kontūra cirkulācijas sūkņiem. Sūkņu parametri tiek precizēti būvprojekta izstrādes laikā. Sūkņi jāaprīko ar frekvenču vadību.
28.5. Katram no ūdens sildāmajiem katliem, to iekšējās cirkulācijas sistēmai ir jābūt aprīkotai ar recirkulācijas sistēmu, kuras uzdevums, atkarībā no darba režīma, izmantojamā kurināmā mitruma un sistēmas parametriem, ir nodrošināt plūsmu caur katliem un ražotāja noteiktās katla atgaitas temperatūras režīmu. 

28.6. Ūdens sildāmajiem katliem ir jābūt rūpnieciski integrētam drošības siltummainim katla avārijas apstāšanās gadījumiem – automātiskai tā dzesēšanai (elektroenerģijas piegādes pārtraukuma, iekšējās cirkulācijas plūsmas pārtraukuma vai jebkuru citu avāriju dēļ, kuras rada katla pārkaršanu, u.c.). Siltummaiņa dzesēšanas jaudai un tehniskajam risinājumam jāatbilst EN12828 vai ekvivalents.
28.7. Horizontālajiem ūdens sildāmiem katliem ir jābūt aprīkotiem ar to sildvirsmu automātiskās attīrīšanas sistēmu no dūmgāzēs esošo pelnu nosēdumiem uz tām. 
28.8. Ūdens sildāmā apkures katla dūmgāzu temperatūra ieejā skurstenī 165 oC (± 5%) pie iekārtas darbības ar nominālo jaudu. Apkures katlam strādājot ar minimālo siltumenerģijas ražošanas jaudu, dūmgāžu temperatūrās izejā no apkures katla mazāka par 130 oC
28.9. Ūdens sildāmo katlu iekšējā cirkulācijas sistēma ir jāaprīko ar komercklases siltuma mērierīcēm, kuru rādījumi jāatspoguļo katlu mājas kopējās vizualizācijas sistēmā. Jānodrošina rādījumu arhivācija ne mazāk kā 24 mēnešu periodam.
29. Ar katlu mājas ēku un pamatiekārtām saistītais aprīkojums un sistēmas

29.1. Skurstenis (dūmenis)

a) Katlu mājas iekārtām paredzēt vienu (vienotu) dūmeni. 

b) Dūmeņa novietojumu teritorijā paredzēt ar pieņēmumu, ka katlu mājā vēlāk (ārpus šī iepirkuma) tiek iegādāts un uzstādīts dūmgāzu kondensators, t.i., dūmeņa novietojuma un dūmeju pieslēguma risinājumā ir jābūt ņemtam vērā kondensatora uzstādīšanas un pieslēgšanas iespēja paredzot, ka šādi darbi ir izpildāmi bez dūmeņa demontāžas vai pārvietošanas

c) Skurstenis brīvi stāvošs, bezatsaišu konstrukcijas ar “vēja spirāli”.
d) Skurstenī paredzēt nepieciešamās atveres un pievienojuma vietas. Iekārtu dūmeju pievienojuma vietas pie skursteņa paredzēt ar atlokiem un skrūvju savienojumiem. Gadījumā, ja skurstenī tiek veidotas dūmgāzu paraugu vietas un to novietojums ir augstāks par 2,5 metriem, paredzēt piekļūšanas un personāla drošas piekļuves kāpnes un platformas, tām ir jābūt stacionārām un izveidotām ņemot vērā drošas ekspluatācijas nosacījumus.
e) Skursteņa iekšējā čaula koroziju noturīga, t.i., no nerūsējošā tērauda.
f) Skursteņa ārējā/nesošā čaula ar iekšējo pietiekama biezuma siltumizolācijas materiālu (jānodrošina, lai izolācija nesabirstu un nesasēstos visā skursteņa paredzētajā kalpošanas laikā). Ārējā čaula izgatavota no tērauda ar pretkorozijas gruntējumu un krāsota.
g) Skursteņa iekšējo čaulu diametrs atbilstošs katlu iekārtu ražotājā tehniskās specifikācijas prasībām.
h) Skursteņa augstums – precizējams būvprojekta izstrādes laikā, sagatavojot Maksimāli pieļaujamo emisiju limitu projektu. Pretendents Piedāvājuma sagatavošanas laikā pieņem, ka skursteņa augstums ir 20 metri.
29.2. Rezerves elektroapgāde 

a) Visām vadības ierīcēm, kuras ir jūtīgas pret sprieguma svārstībām vai elektroapgādes traucējumiem, ir jābūt pieslēgtām pie tīkla caur UPS sistēmu.
b) UPS sistēmai ir jābūt kontrolētai ar rezervēšanas funkciju un komunikācijas savienojumiem ar katlu mājas vadības sistēmu.
c) UPS akumulatoru jaudai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu nepieciešamās funkcijas ne mazāk kā 1 stundu ārējā elektroenerģijas padeves zuduma gadījuma.

29.3. Elektromotri

a) Pievienojuma klase ne zemāka par IP54, bet kabeļu kārbām - IP55.
b) Elektromotori pašventilējoši - tos dzesē korpusa ventilācija.

29.4. Frekvenču pārveidotāji

a) cirkulācijas sūkņi, dūmgāzes ventilatori, dūmgāzu recirkulācijas ventilators, gaisa ventilatori, u.c., ir jāaprīko ar elektriski maināma ātruma piedziņām - piedāvājumā jānorāda, kuras elektroiekārtas tiek aprīkotas ar frekvenču pārveidotājiem.
b) Frekvenču pārveidotājiem jānodrošina netraucēta iekārtu darbība, ja tīkla traucējumu dēļ ir pazeminājies spriegums un jānodrošina iekārtas darbības atjaunošana pēc sprieguma atjaunošanas.

29.5. Kabeļi un kabeļu kanāli

a) Kabeļu kanāli (plaukti) izgatavoti no koroziju izturīga, karsti galvanizēta materiāla.

b) Visos kabeļu maršrutos ir jānovieto uguns barjeras tajās vietās, kur kabeļi iziet cauri sienām, kas atdala dažādas ugunsdrošības zonas.
c) Kabeļus jāmarķē abos galos, t.sk., arī šķērsojot uguns barjeras.
d) Kabeļi (standarta) ar vara vadītājiem un tie ir izgatavoti saskaņā ar attiecīgajām IEC vai ekvivalents publikācijām.
e) Lai novērstu ieliekšanos, kabeļu kanāli (plaukti) ir jāatbalsta vismaz ik pa 300 mm.
f) Pēc kabeļu instalācijas darbu pabeigšanas jāveic attiecīgie izolācijas, pārejas un citas normatīvos noteiktās kabeļu pārbaudes.
g) Visi kabeļu kanāli (plaukti) ir jānodrošina ar zemējumu.

29.6. Zemēšanas sistēma

a) Katlu mājas zemēšanas sistēmā iekļauj pazemes elektrodu tīklu, ēkas un iekšējo zemējumu tīklu pie kabeļu renēm un elektrības telpās.
b) Pazemes iezemējuma tīklu veido āra teritorijā pa ēkas perimetru. Savienojums ir jāveido ar diviem vadītājiem divos atsevišķos punktos. Katlu mājas ārējo zemēšanas tīklu veido no nerūsošā vai galvanizētā tērauda. Zemēšanas tīkla kopējā iezemēšanas pretestība ir mazāka par 0.5 Ω.

c) Zemēšanas sistēma ir jāprojektē tā, lai tā droši izturētu maksimālo noteikto masas strāvu tik ilgi, kamēr to likvidēs dublējošā aizsardzība. Īpaša uzmanība ir jāpievērš zemes potenciāla paaugstināšanas noturēšanai drošās robežās.

d) Visas metāla iekārtas, konstrukcijas un struktūras, kuras parasti nav zem sprieguma, ir jāpieslēdz pie zemēšanas tīkla. Ēkas metāla konstrukciju iezemēšanai lieto dzelzsbetona pamatus.

29.7. Zibensaizsardzības sistēma

a) Obligāti paredzēt zibensaizsardzības sistēmas izveidi.

b) Zibensaizsardzības sistēmas projektēšana un izbūve, ievērojot attiecināmo normatīvo aktu prasības un noteikumus, t.sk., paredzot izveidot:
· zibens uztvērējsistēmu; 
· zibens novedējsistēmu;
c) zemētājsistēmu.
29.8. Mērsistēmas, mērinstrumenti un cits ar darbības nodrošināšanu un kontroli saistītais aprīkojums 

a) Katlu māju un tās sistēmas aprīkot ar sekojošām uzskaites mērsistēmām:
Saražotās siltumenerģijas uzskaite tiek paredzēta: 

·  katrā no katliem saražotās siltuma enerģijas uzskaitei (primārais kontūrs), kā arī;
·  siltuma tīklos (sekundārais kontūrs) nodotās siltuma enerģijas uzskaitei.
Prasības siltumenerģijas uzskaitei, bet neaprobežojoties:
siltumnesēja turpgaitas temperatūra, oC; 

siltumnesēja atgaitas temperatūra, oC;  

siltumnesēja turpgaitas un atgaitas temperatūru starpība (detla), , oC;
siltumenerģijas jauda, Mw;

siltumenerģijas apjoms, Mwh, summārais rādījums;

siltumnesēja caurplūde, t.sk., momentānie, m3/h un summārie rādījumi, m3;

Precizitātes klase saskaņā ar normatīvu prasībām.

Elektroenerģijas patēriņa uzskaite tiek paredzēta: 

·  katlu mājā patērētās elektroenerģijas uzskaitei;

·  katrā no katliem patērētās elektroenerģijas uzskaite.
·  sekundārā kontūra (siltumtīklu sistēmas) cirkulācijas sūkņu un citu regulēšanas/piemaisīšanas mezglā uzstādīto elektroiekārtu elektroenerģijas uzskaite
Prasības elektroenerģijas uzskaites sistēmai, bet neaprobežojoties:

Elektroenerģijas patēriņa jauau, MW (KW) (momentānie rādījumi un summārie);

MVAR (reaktīvo strāvu) indikācija (momentānie rādījumi un summārie);

Elektriskās sistēmas frekvence, Hz;

Precizitātes klase saskaņā ar normatīvu prasībām.
Ūdens patēriņa uzskaite tiek paredzēta:
·  katlu mājas katlu iekšējā cirkulācijas kontūra papildināšanas ūdens apjoma kontrolei un uzskaitei;

·  katlu mājas kopējā (ievada) patērētā ūdens apjoma kontrolei un uzskaitei.
Prasības ūdens uzskaites sistēmām, bet neaprobežojoties:

patēriņa tekošais apjoms m3/h;

patēriņa summārais apjoms m3;
Precizitātes klase saskaņā ar normatīvu prasībām, bet tiek precizēta un saskaņota būvprojekta izstrādes laikā.

Kurināmā patēriņa uzskaites sistēma

Prasības kurināmā padeves uzskaitei, bet neaprobežojoties:

Patērētā (katram no katliem kurtuvē padotā) kurināmā uzskaites sistēma, piemēram, kurināmā hidrauliskās padeves gājienu ciklu skaitītājs. Kurināmā patēriņa uzskaites risinājumus un iespējas precizēt būvprojekta izstrādes laikā;
Precizitātes klase saskaņā ar normatīvu prasībām;
Paredzēt datu arhivāciju vismaz 24 mēnešu periodam.
Dabasgāzes patēriņa uzskaites sistēma 

Kurināmā aizdedzināšanas un/vai rezerves (avārijas) darbības nodrošināšanas kurināmā uzskaites sistēma
Prasības dabasgāzes uzskaites sistēmi, bet neaprobežojoties:

· patēriņa tekošais apjoms m3/h;

· patēriņa summārais apjoms m3 vai tūkst.m3;

· temperatūra;

Paredzēt iespēju datu pārraidīšanai uz datoru.

Paredzēt visu minēto uzskaišu datu atspoguļošanu vadības telpas datoru sistēmā, kā arī datus izvest (integrēt) uz ZRKM esošo vadības sistēmu.

b) Visām uzskaites mērsistēmām ir jāatbilst prasībām, kādas ir noteiktas komercuzskaitēm (izņemot kurināmā patēriņa uzskaites sistēmu), kā arī jāparedz datu ievadīšana un arhivācija (saglabāšana) datorsistēmā. Kontrolējošās iestādes vai institūcijas var noteikt papildus prasības uzskaitēm un to tehniskajām iespējām, t.sk., fiksējamo datu apjomam u.t.t..

c) Visu uzstādīto mērsistēmu precizitātes klasēm jābūt vismaz “0,5”, izņemot kurināmā patēriņa uzskaites sistēmu un uzskaites iekārtas, kuru precizitāti nosaka atsevišķi iekārtas ražotāja rūpnīca, AS „Latvenergo”, AS „Sadales tīkls”, u.c.;

d) Visām primārām mērījumu ierīcēm jābūt ar mūsdienām atbilstošiem tehniskiem rādītājiem, jābūt sertificētām izmantošanai Latvijas Republikā un pārbaudītām (verificētām) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

e) Pirms un aiz iekārtām vai aprīkojuma (ieejā un izejā), piemēram, cirkulācijas sūkņiem, siltuma apmainītājiem un citām sistēmu iekārtām, kuru ieejā un izplūdē ir neizbēgama spiediena vai temperatūras starpība (kā pazemināšanās, tā arī paaugstināšanas), jābūt paredzētām vietējām, vizuāli nolasāmām spiediena un temperatūras mērierīcēm;

f) Spiediena, temperatūras un citus mēraparātus vai indikators paredzēt arī: 
g) visu sistēmu iekārtu ieejās un izejās, piemēram, pirms un pēc katla, u.t.t.; 
h) visu ārējo pieslēgumu ieejās, kā pieslēguma sistēmas noslēgventīļa pusē, tā arī izbūvējamās katlu mājas pusē;
i) visās citās vietās, kur tādi būtu nepieciešami, lai tiktu nodrošināta pārskatāma, droša un funkcionāla katlu mājas ikdienas ekspluatācija.
j) Šī specifikācija nedefinē prasības, kuras ir noteikusi vai noteiks iekārtu ražotāja rūpnīca attiecībā uz mērsistēmām un mērinstrumentiem, kā arī to atspoguļošanu vadības sistēmas vizualizācijā. Līdz ar to Pretendentam ir jāpārliecinās, ka katlu mājas vadības vizualizācijā ir pilnīga mērījumu rādījumu atspoguļotā informācija un jānodrošina tās paredzēšana būvprojekta izstrādes laikā. 

k) Katlu mājas ražošanas procesa vizualizācijas sistēmas risinājumu un tajā iekļautās mērsistēmu rādījumu atspoguļojumu saskaņo būvprojekta izstrādes laikā.
ĒKAS, ĒKAS KONSTRUKCIJAS, RISINĀJUMI UN BŪVDARBI

Aprakstā norādītas vispārējās prasības un pamatnostādnes saistībā ar izbūvējamās katlu mājas risinājumiem un būvniecības procesu, kas jāievēro projektēšanas un Būvniecības realizācijas laikā. Gadījumā, ja kāds no jautājumiem nav risināts vai tas atrunāts vispārīgi, Pretendentam jāvadās atbilstoši būvnormatīvu prasībām un labas prakses piemēriem analogu projektu izbūves risinājumos.

Visi risinājumi tiek obligāti saskaņoti ar Pasūtītāju projektēšanas darbu laikā.

Būvprojekta izstrādes ietvaros vai autoruzraudzības kārtībā paredzēt mezglu detalizāciju.

Ar būvprojektu saistītajā projektēšanas un realizācijas apjoma konstrukcijas darbos un būvdarbos ir iekļauta visu pamatu un struktūru konstruēšana un būvniecība, instalācijas pakalpojumi u.t.t., kas ir nepieciešami un piemēroti katlu mājas apmierinošai darbībai. Darbam ir obligāti jāatbilst paredzētajam mērķim un kompetentu valsts iestāžu prasībām, Latvijā spēkā esošajiem normatīviem vai citiem starptautiskiem kodeksiem. Gadījumā, ja tiek piemēroti nevis Latvijas, bet citi kodeksi, darbiem ir jāatbilst visiem Latvijas standartiem vai noteikumiem, kas nepieciešami atļauju un apstiprinājumu saņemšanai.

Līguma realizācijas laikā tiek piemēroti līguma parakstīšanas laikā spēkā esošie normatīvi.
Darbu apjomā ir iekļauta visu atļaujas, būvniecības procedūrām un apstiprinājumiem vajadzīgie aprēķinu, rasējumu, aprakstu, u.t.t. sagatavošana, pavairošana un saņemšana.
Ēkai un tās iekštelpām jābūt funkcionālām, paredzētām katlu mājas ekspluatācijas un apkopes vajadzību izpildei.
Izsakot piedāvājumu, Pretendents ir informēts par iekārtu ražotāju prasībām attiecībā uz būvdarbiem saistībā ar iekārtu izvietošanu (risinājumu telpām un ēkai kopumā, pamatiem, iekārtu apkopes iespējām, u.c.).

Katlu mājas struktūras projektē, paredzot, ka līdz nozīmīgam remontam vai galveno un sekundāro strukturālo elementu nomaiņai tās kalpošanas laiks ir ne mazāk kā 25 gadus. 

Katlu mājas būvniecība un tās ekspluatācija nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt būvniecībai atvēlētai teritorijai pieguļošās ēkas un būves.

Veicot ēkas projektēšanu, paredzēt slapjā tipa dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas vietu un montāžas iespēju. Paredzēt, ka kondensatora uzstādīšanas gadījumā nav nepieciešama ēkas, uzstādīto iekārtu vai izveidoto sistēmu demontāža, vai pārvietošana (paredzēt vietu uzstādīšanai, montāžas vārtus, pieslēguma vietas, u.t.t.).

Par pamatu pieņemt sekojošus slapjā tipa dūmgāzu kondensatora montāžas un ekspluatācijas parametrus:

f) Elektriskais pieslēgums  (400V) 40 kW;
g) Troksnis 1 m attālumā 80 dB(A);
h) Vibrācijas – nav;
i) Sistēmas vadības skapja gabarīti 1600 x 2050 x 600;
j) Kondensatora svars ~ 10000 kg (uzpildīts/darba);
k) Kondensāta atvada pieslēgums pie kanalizācijas Dn100 (paredzamais kondensāta apjoms ~1000 litri stundā);
l) Ūdens pieslēgums pie katlu mājas ūdens apgādes sistēmas (paredzēt 2500 l/h un spiedienu no 3,5 bar līdz 4,0 bar);
m) Kondensatora paredzamie gabarīti (uzstādīts):

· Augstums 6000

· Garums 4000 (papildus paredzot apkalpošnas zonas –  attālumus no sienām vai citām iekāertām - vienā pusē 800 mm, bet otrā pusē 3500 mm)
· Platums 3000 (papildus paredzot apkalpošanas zonas – attālumus no sienām vai citām iekārtām – 800 mm abās pusēs)
n) Kondensatora uzstādīšanas (montāžas) princips – brīvi stāvošs uz betona pamatnes (enkurots ar skrūvēm);
o) Grīda (pamatne) visā kondensatora atbalsta un apkalpošanas laukumā betonēta ir statisko izturību minētajam kondensatora svaram;
p) Kondensatora montāžas iespējai ēkas sienā paredzēt automātiskos paceļamos vārtus (ruļļu tipa) ar sekojošiem vārtu ailes izmēriem (augstums ne mazāk kā 5500 mm un platums ne mazāk kā 3500 mm);
q) Montāžas vārtu aile aizsargāta pret virszemes ūdeņu iekļūšanu ēka;
r) Montāžas vārtu laukums ārpusē ar betona vai asfalta segumu, bez sliekšņa;

30. Vispārējās prasības

30.1. Būvobjekta vietas izpēte: 

a) Pretendentam pirms piedāvājuma izteikšanas, obligāti jāveic būvobjekta vietas vispārējā apskate, ja pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nav iepazinies ar būvobjekta vietu, tad iesniegtais piedāvājums netiek izskatīts;
b) Uzsākot projektēšanas darbus, Pretendentam nepieciešamības gadījumā jāveic topogrāfisko uzmērījumu atjaunināšana, jānodrošina ģeotehniskās informācijas apkopošana, patstāvīgi jāpārliecinās par tās precizitāti un atbilstību faktiskajai situācijai;
c) Kā arī Pretendentam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina visas citas ar izpēti, sagatavošanos projektēšanas darbam un būvniecības darbu izpildes nodrošināšanai nepieciešamās darbības, un priekšizpētes pasākumi, kuri tam var rasties būvprojekta izstrādes nodrošināšanai vai kurus var pieprasīt kompetentas iestādes.

30.2. Nojaukšanas – demontāžas darbi netiek paredzēti, t.i., uz zemesgabala nav vizuāli redzamu, demontējamu būvju vai izcērtamu koku. Atruna – ēkas būvniecības zonā vēsturiski ir atradušās vaļēja tipa dzesēšanas būves (gradētavas), kuras ir tikušas veidotas ar zemē iegremdētiem, betonētiem ūdens rezervuāriem. Pasūtītājam nav informācijas par šo iekārtu demontāžu vai to iespējamo atrašanās vietu, tehnisko izpildījumu, materiālu, u.t.t., līdz ar to Pretendentam jau Piedāvājuma sagatavošanas laikā ir patstāvīgi jāpārliecinās un jāņem vērā šīs informācijas pamatotība un tās ietekme uz darbu izpildes iespēju un izmaksām.
30.3. Ēkas pamati 

a) Pamatus projektē un būvē, ņemot vērā ēkas un iekārtu novietojuma specifiku un slodzes.

b) Pamatu galīgo plānu pieņem, ņemot vērā grunts izpēti ēku un struktūru precīzajā atrašanās vietā, lai nodrošinātu pamatu atbilstību tiem uzliktajām slodzēm.

c) Uzmanība jāpievērš gruntsūdens līmenim. Jānodrošina pietiekama gruntsūdens izolācija, lai novērstu tā iekļūšanu ēkā. 

d) Grīdu segums ir jāprojektē veidojot noteces slīpumus tā, lai savāktu ūdeni vienā vai divās katlu mājas grīdas klājuma vietās (ūdens rašanās avots – noplūdes no sistēmām vai sistēmu tīrīšana tās skalojot, u.c.).

30.4. Katlu mājas ēka 

a) Katlu mājas ēkai ir divas galvenās daļas 
b) Kurināmā noliktava ar kustīgajām grīdām, 
c) Katlu telpa ar katlu iekārtu kopumu un saistītajām sistēmām (katlu telpas daļā pēc nepieciešamības var tikt veidotas papildus daļas, t.i., siltuma sistēmas aprīkojuma telpa, elektrosadales telpa, vadības telpa, ietverot personāla dežūrtelpu, garderobi, dušu un tualeti, kā arī citas telpas pēc tehnoloģiskās vai funkcionālās nepieciešamības. Ja iekārtu ražotājs uzskata par nepieciešamu vadības sistēmu iekārtu telpu nodrošināt ar tīru gaisu un specifisku mikroklimatu, tad arī vadības sistēmas iekārtas var tikt nodalītas un izvietotas tam speciāli paredzētā telpā.
d) Katlu mājas ēkai jāparedz un jāuzstāda adreses numura plāksnīte un valsts karoga vieta, komplektā ar pašu karogu. Iespējams izmantot, saskaņojot ar Pasūtītāju, teritorijā novietotu brīvstāvošu karogu.
e) Katlu mājas ēku aprīkot ar video novērošanas sitēmu, kurai ir nodrošināta attālinātā piekļuve un patstāvīga video ierakstīšana datu nesējā (vismaz 30 dienas) no visām kamerām. Paredzēt vismaz 15 (piecpadsmit) augstas izšķirtspējas kameras ar nakts redzamību. Novietojums tiks precizēts Būvprojekta izstrādes gaitā.

f) Katlu mājas ēku aprīkot ar apsardzes signalizāciju. Paredzēt Katlu mājas teritorijas perimetra apsardzi, telpu kustību devējus, durvju un vārtu atvēršanas devējus un telpās ar logiem paredzēt devējus kuri reaģē uz stikla sasišanu.
30.5. Arhitektoniskā apdare un ēkas strukturālā koncepcija

a) Īpašu prasību nav.

b) Krāsu shēmas un ēkas arhitektūra tiks izlemta projektēšanas laikā, Pasūtītājam un Pretendentam to saskaņojot. Pamatā iekārtu ražotāja rekomendācijas katlu mājas arhitektoniskajam risinājumam, kuras var tikt papildinātas vai mainītas (pie nosacījuma, ka tas neietkemē iekārtu darbību vai fukcionalitāti), pamatojoties uz Pasūtītāja vai kompetentas institūcijas prasībām.
c) Visas struktūras konstrukcijas, kas atrodas zemāk par grīdas līmeni, tiek izgatavotas no betona.

d) Veidojot ēku ar tērauda karkasu paredzēt jumtus un sienas ar metāla siltinātu apšuvumu (sendvičpaneļi ar siltumizolācijas pildījumu). Materiāls ir krāsotas, profilētas metāla plāksnes rūpnīcas standarta krāsās.

e) Visas tērauda balstu daļas, negalvanizētas margas, platformas, plāksnes, u.t.t., jāaizsargā pret koroziju ar antikorozijas pārklājuma un dekoratīvā krāsojuma palīdzību (krāsu toņi tiek saskaņoti projektēšanas laikā).

f) Krāsojums jāparedz un jānodrošina ar noturību ne mazāk kā 10 gadi līdz pirmajam remontam.

g) Apkalpošanas platformu režģiem un kāpnēm, kuras paredzētas piekļuvei iekārtu apkalpošanai ir jābūt aprīkotām ar margām.
h) Visu konstruktīvo elementu krāsai jāizvēlas vienāds tonis (krāsu toņi tiek saskaņoti projektēšanas laikā). Grunts krāsa nevar nebūt vienā krāsas tonī ar dekoratīvā krāsojuma toni.

i) Pretendents iesniedz priekšlikumus par jumta apšuvuma konstrukciju. Jumtā ir jāierīko lietus ūdens noteces, lai novērstu mitruma iekļūšanu telpās. Jānodrošina noteku apsilde. 
j) Ugunsdrošības nolūkos jumtā izvieto manuāli (distancēti) apkalpojamas dūmu ventilācijas lūkas.

k) Vietās, kur tas nepieciešams būvniecības vai tehnoloģisku apsvērumu dēļ (skaņas izolācija, ugunsdrošība, u.c.), ir jābūt betona bloku sienām. Pārējās sienas var būt izgatavotas no viegliem paneļiem.

30.6. Grīdas

a) Katlu mājas katlu telpas daļā grīdas betonētas, slīpētas un apstrādātas ar materiāliem, kuri nodrošina  grīdu virsmas: cietības palielināšanu (strukturēšana) un putekļu un eļļas atgrūšanu. 
b) Katlu mājas vadības un ar to saistītās telpās grīdas betonētas ar linoleja klājumu.

c) Katlu mājas kurināmā noliktavas daļā, kurā izvietotas kurināmā padeves kustīgās grīdas, grīdas betonētas.

d) Katlu mājās kurināmā noliktavas brīvajā daļā grīdas betonētas vai ar asfalta segumu

30.7. Durvis un logi

a) Personāla un evakuācijas durvis un to aplodas no metāla, rūpnieciski krāsotas (krāsas tonis tiek saskaņots projektēšanas laikā). 

b) Transporta durvis (vārti) tērauda, pārklātas ar plastmasu, ruļļu tipa paceļamās (ar elektropiedziņu). Nepieciešamības gadījumā (ja konstruktīvu apsvērumu dēļ nav iespējams ierīkot atsevišķas personāla durvis) var tikt aprīkotas ar personāla izejas durvīm.

c) Durvīm jābūt ar slēdzenēm, durvju aizvēršanas mehānismiem un visām durvīm ir jābūt atdurēm.

d) Evakuācijas durvīm un durvīm, kuras atdala telpas ar dažādām ugunsdrošības grupām, ir jābūt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

e) Personālam paredzētās ārdurvis un durvis uz vadības telpu ir jāaprīko ar durvju aizvērējiem. Personāla ārdurvīm, ieejai katlu mājas ēkā, ir jābūt aprīkotām ar kodu karti vai kodu atslēgu.

f) Logiem ir jānodrošina dienasgaisma visā ēkā atbilstoši ēkas telpu funkcijām, lai pēc iespējas maksimāli tiktu samazināts elektroenerģijas patēriņš apgaismojumam.

g) Estētiskie apsvērumi logu dizainā ir jāsabalansē ar logu funkcionalitāti, ņemot vērā ēkas izmantošanas mērķi un ēkā izvietoto iekārtu darbības apstākļiem un nosacījumiem, piemēram, troksnis, vibrācijas, putekļi u.t.t..

h) Vadības telpā logs ir obligāts.

30.8. Iekšējā apdare

a) Īpašu prasību nav. Prasību pamatā iekārtu ražotāja rekomendāciju ievērošana telpu izveidei un aprīkošanai, ņemot vērā iekārtu darbības ietekmi uz telpu.
b) Ēkas iekšējās virsmas (sienas, griesti, u.c.) izvēlas atbilstoši katras telpas tehnoloģiskajām vajadzībām/funkcijām.

c) Atļauts lietot tikai tādus apdares materiālus, kuru lietojums ir pietiekami pārbaudīts līdzīgos ekspluatācijas, klimatiskajos un darba vides apstākļos.

d) Telpu sienu un griestu krāsu toņi saskaņojami projektēšanas laikā.

30.9. Higiēna un santehnika

a) Paredzēt higiēnas telpas – personāla ģērbtuve, tualete un dušas telpa.

b) Higiēnas telpā ūdens apgāde no pilsētas ūdens apgādes sistēmas vai Pasūtītāja īpašumā esošās Atbrīvošanas alejas 155a siltuma centrāles.

c) Higiēnas telpās jābūt izlietnei un dušai, siltā ūdens sagatavošanu nodrošinot no izbūvējamās katlu mājas siltuma sistēmas ar kombinēto (caurplūdes/elektriskais) ūdens sildītāju, ar tilpumu ne mazāku kā 120 litri.

d) Higiēnas telpu kanalizācijas ūdens tiek aizvadīta pa kanalizācijas caurulēm uz būvprojekta ietvaros izbūvējamo pieslēguma punktu pie esošās kanalizācijas sistēmas.

e) Iekšējos ūdens vadus izolēt, lai novērstu kondensāta veidošanos.

30.10. Apkure un ventilācija

a) Izvērtēt apkures nepieciešamību un tās veidu vadības telpā un katlu mājas ēkā kopumā, bet, ņemot vērā šādas prasības attiecībā uz katlu mājas telpu klimatu – 

Āra gaisa temperatūra :

· Ziemā -25 oC
· Vasarā +27 oC


 Temperatūra telpās

· Iekārtu (procesa) telpa no +10 oC līdz +40 oC
· Vadības telpa no +18 oC līdz +25 oC

· Automātikas iekārtu telpa +20 oC līdz +25 oC

· Elektroiekārtu sadales telpa + 15 oC līdz +30 oC

Paredzēt gadījumu, kad ziemas apstākļos nedarbojas uzstādītās iekārtas un ir nepieciešams nodrošināt katlu mājas pretaizsalšanas režīmu visā ēkā.

b) Apkures sistēmas pieslēgumu organizēt no sekundārās siltumapgādes kontūra sistēmas (atgaitas no pilsētas sistēmas) caurulēm, uzstādot automatizētu centralizēto siltummezglu. 

c) Elektrisko iekārtu un automātikas iekārtu telpās apsildei var izmantot elektriskos sildītājus.

d) Visām ēkas apkures siltuma caurulēm ir jābūt izolētām.

e) Ventilācijas sistēmai ir šādas funkcijas:
· Nodrošināt svaigu gaisu darba telpās, t.sk., arī iekārtu darbībai (degšanas procesam) nepieciešamo gaisu;
· Kontrolēt gaisa mitrumu un temperatūru telpās;
· Izvadīt lieko siltumu no telpām;
· Izvadīt piedūmojumu un ķīmiskos izgarojumus no telpām;
· Uzturēt atbilstošas spiediena starpības starp telpām, lai novērstu putekļu un kaitīgā piesārņojuma (dūmu, u.c.) nokļūšanu no vienas telpas citā.
f) Ventilācijas sistēmai ir šādas prasības:
· ja tiek lietota piespiedu ventilācija, tad jānodrošina visas telpas ventilācija un ventilācijas izejai ir jābūt atbilstīgi klasificētai;

· jānodrošina primārā un dublējošā trauksme, kas ziņo par ventilācijas pilnīgu zudumu;

· gaisu ņem no ārpuses, filtrē un nepieciešamības gadījumā sasilda;

· nepieciešamības gadījumā jāuzstāda skaņas slāpētāji, lai novērstu pārmērīgu troksni tuvākajā apkārtnē;

· gaiss izplūst ar pārspiedienu vai to izpūš ārā (jumta vai sienas) elektriskie ventilatori;

· ugunsgrēka gadījumā ventilācijas sistēmas tiek automātiski izslēgtas;

· elektronikas telpās, kur tas nepieciešams, uzstāda gaisa kondensēšanas -  dzesēšanas ierīces;

· elektriskās sadales telpas jāaprīko ar pārspiedienu;

30.11. Ugunsdrošība

a) Katlu māja jāaprīko ar piemērotām ugunsdrošības un uguns detektoru sistēmām, ņemot vērā katlu mājas iekārtu darbības tehnoloģiskos procesus, kā arī izvērtējot kurināmā (šķeldas) iespējamo putekļu un tvaika izdalījuma ietekmi uz ugunsdrošības sistēmas darbības stabilitāti. Ugunsdrošības sistēmai ir jāatbilst normatīvo aktu prasībām.

b) Ugunsdrošības sistēma pēc nepieciešamības tiek veidota:

· ēku sadalot atsevišķās ugunsdzēsības zonās;

· ja nepieciešams un kur tas ir piemērojams, uzstādot sprinkleru sistēmu ar stacionārām šļūtenēm;

· ja nepieciešams un kur tas ir piemērojams, stacionārām appludināšanas sistēmām;

· ugunsgrēka trauksmes sistēmas;

· dūmu ventilācijas;

· hidranti un saritināmās šļūtenes (telpās kurās pastāv ūdens sasalšanas risks izmantojot sausā tipa hidrantu sistēmu);

· pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti un cits aprīkojums;

· instrukcijas;

· telpu evakuācijas plāni;
c) Atsevišķās ugunsdzēsības zonas – Katlu māja jāsadala atsevišķās ugunsdzēsības zonās, ja to paredz spēkā esošais normatīvais regulējums. Sevišķu uzmanību pievēršot uguns barjerām un uguns iekļūšanas norobežojumiem starpsienās un grīdās.

d) Dūmu ventilācija:

· katlu mājas ēkas jumtā jāparedz dūmu izplūdes vārsti. Dūmu ventilācijai jāizmanto dabiskā ventilācija, kuru rada dūmu un gaisa temperatūras atšķirība;

· dūmu vārsts tiek iedarbināts paaugstinātas temperatūras laikā. 

· dūmu vārstu vēlamā platība ir aptuveni 1% no katras telpas platības, kurā ir uzstādīti dūmu vārsti vai vairāk, ja to nosaka normatīvi. 

e) Saritināmās šļūtenes:

· saritināmās šļūtenes izvieto tā, lai jebkuru katlu mājas ēkas vietu var aizsniegt divas ūdens strūklas;

· saritināmās šļūtenes apkalpo vietējais (iekšējais) ugunsdzēsības tīkls, kura ūdens apgāde tiek nodrošināta no pilsētas ūdens vada vai Pasūtītāja siltuma centrāles Atbrīvošanas alejā 155a;

· katlu mājas ēkas daļas (telpā), kur ir sasalšanas risks, piemēram, kurināmā noliktava, izmantojot sausā tipa hidrantu sistēmu, paredzot automātisku ūdens padevi uz šo hidrantu sistēmas daļu, tikai ugunsgrēka izcelšanās gadījumā.

f) Pārnēsājamie ugunsdzēšamie aparāti

· visās zonās pēc vajadzības izvietot ugunsdzēšamos aparātus, kuru veidu nosaka iespējamie riski un darba vide. Var izmantot sausā pulvera, CO2 un ūdens/putu ugunsdzēšamos aparātus.

g) Ūdens padevi piegādā ņemot vērā garantēto sistēmas 3,0 bar līdz 4,0 bar.

30.12. Zemes darbi, ceļi un laukumi

a) Projektēšanas laikā Pretendentam jāsniedz priekšlikumi par būvvietas precizētu izvietojumu un līmeņiem.

b) Nepieciešamības gadījumā jānoņem un jāizved grunts virskārta un tā jāaizstāj ar būvniecības darbu izpildes nodrošināšanai atbilstošu materiālu.

c) Izņemto un lieko grunts pildījumu, kā arī citus nederīgos materiālus pārvieto un/vai apglabā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un noteikumus. Nepieciešamības gadījumā Pretendentam ir jāsaņem šādu darbu izpildei nepieciešamās atļaujas.

d) Apjomā ir iekļauta pastāvīgu katlu mājai pieguļošu asfaltētu ceļu (pievadceļu) un laukumu ierīkošana kurināmā piegādes nodrošināšanai.

e) Ceļu līkumus un laukumu izmērus paredzēt tā, lai būtu iespējama lielgabarīta kravas transporta kustība un tā apgriešanās uz laukumiem.

f) Nepieciešams paredzēt trīs stāvvietas vieglajam transportam (tādā veidā, lai netiktu traucēta kurināmā apgādes iespēja)

g) Nepieciešamības gadījumā Pretendentam jāparedz pagaidu ceļi un laukumi, tajā skaitā arī tādi, kuri nepieciešami būvdarbu veikšanai, iekārtu piegādei, glabāšanai un montāžai, un kuri tiek likvidēti pēc Būvniecības realizācijas.

h) Katlu mājas teritorijas ainavu veido, Būvniecības ietvaros paredzot labiekārtošanas darbus. Labiekārtošanas darbu apjoms jāparedz visā būvniecībai nošķirtajā zemes gabala daļā. Brīvajā teritorijā jāierīko zālājs. 

30.13. Darba vieta un aprīkojums

a) Pilnībā nokomplektēta 

· vadības telpa ar darba vietas mēbelēm, t.sk., galdu datora monitoru, printera un cita saistītā aprīkojuma novietošanai, vismaz trīs krēsliem, skapis dokumentācijas glabāšanai;

· personāla ģērbtuve ar darbinieku skapīti maiņas drēbju glabāšanai vismaz 4 personām un sols;

b) Aprīkojums un instrumenti – tiek nodrošināts ražotāja rūpnīcas specializētais (nestandarta) aprīkojums un instrumenti, kuri nepieciešami iekārtu ikdienas un plānveida apkopes darbu izpildei;

Tehniskās specifikācijas būtisko izpildāmo prasību vai nosacījumu kopsavilkums (Tabula Nr.1)
Iepirkuma procedūrai:

“Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”
(šajā kopsavilkumā noteiktās prasības neatceļ vai jebkādā citā veidā neietekmē citas šīs Iepirkumu procedūras Nolikumā un/vai Iepirkuma līguma redakcijā iekļautas prasības un nosacījumus attiecībā par Būvniecības, tā risinājumiem, izpildes, kā arī citiem nosacījumiem)

	Nr. p.k.
	Pozīcija
	Pasūtītāja prasības Pretendentam sniedzot piedāvājumu

	1
	Pilna tehniskā būvprojekta izstrāde un saskaņošana,  t.sk., Maksimāli pieļaujamo emisiju limitu projekts un citas sadaļas saskaņā ar specifikācijas prasībām, kā ari būvprojekta autoruzraudzības nodrošināšana. Tehniskā būvprojekta izejas dati saskaņā ar specifikācijas prasībām un iekārtu ražotāja prasībām saistībā ar katlu mājas iekārtu izvietojumu, normālas darba spējas un funkcionalitātes nodrošināšanu
	Jānodrošina projektēšanas, autoruzraudzības, t.sk., autoruzraudzības kārtībā veicamo izmaiņu, darbu izpildi, ievērojot un saskaņā ar specifikācijas apjomiem, prasībām un kritērijiem.

	2

	Katlu mājas būvniecības darbi, t.sk., ēkas būvniecība, ēkas iekšējo sistēmu izveide, ārējo pieslēgumu, ceļu un laukumu ierīkošana, labiekārtošanas un citi darbi saskaņā ar specifikācijas prasībām
	Izbūvējot, aprīkojot un labiekārtojot katlu māju un tās teritoriju, jānodrošina būvniecības darbu izpildi ,ievērojot un saskaņā ar specifikācijas apjomiem, prasībām un kritērijiem.

	3
	Katlu mājas ūdens sildāmo apkures katlu un saistītā aprīkojuma piegāde un montāža, t.sk., visu darbībai nepieciešamo sistēmu izveide saskaņā specifikācijas prasībām
	Veicot katlu mājas iekārtu, ūdens sildāmo apkures katlu, tehnoloģiskā aprīkojuma un saistīto sistēmu piegādi un montāžu jānodrošina specifikācijas prasību un nosacījumu izpildi.

	4
	Katlu mājas ūdens sildāmā apkures katlu un aprīkojuma pārbaudes un testi saskaņā ar specifikācijas prasībām
	Veicot piegādāto un uzstādīto ūdens sildāmo apkures katlu ieregulēšanu, pārbaudes un testus jānodrošina specifikācijas prasībām un nosacījumu izpildi.

	5
	Katlu mājas nodošana ekspluatācijā saskaņā ar specifikācijas un Latvijas Republikas normatīvo aktu un kompetento institūciju prasībām
	Jānodrošina izbūvētās un aprīkotās, t.sk., saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem darboties spējīgas katlu mājas nodošanu ekspluatācijā, ievērojot specifikācijas nosacījumus un kārtību.

	6
	Apkures katliem (katla tipam/modelim ar piedāvāto jaudu) un ar tā darbības nodrošināšanu saistītajam aprīkojumam, sistēmu elementiem to lietošanas praksē zināmiem un ekspluatācijas apstākļos pārbaudītiem 
	Veicot apkures katlu piedāvājuma izvēli un piegādi, jānodrošina, ka piedāvāto apkures katlu izgatavotājas rūpnīcas izstrādātais iekārtas tips/modelis ir lietošanas/ekspluatācijas praksē pārbaudīts un plaši atzīts.

	7.
	Katlu mājas kopējā siltuma jauda (MW)
	Jānodrošina katlu mājas kopējā siltumenerģijas ražošanas uzstādītā jauda 6,0 MW

	8.
	Ūdens sildāmo apkures katlu skaits 
	Jānodrošina 2 (divu) ar biomasu (koksnes šķeldu) kurināmu ūdens sildāmo apkures katlu uzstādīšana katlu mājā.

	9.  
	Viena ūdens sildāmā apkures katla uzstādītā nominālā jauda (MW)
	Jānodrošina, ka uzstādītie ūdens sildāmie apkures katli ir ar vienādu siltumenerģijas ražošanas jaudu (3 MW), turklāt, ievērojot spefikācijas prasības, tiem ir jāspēj darboties kopā vai arī katram atsevišķi (autonomi). 

	10.
	Kurtuves tips 
	Inovatīvu tehnoloģisko risnājumu kurtuve ar ūdens dzesēšanas oderi 

Kurtuve ar kustīgo ārdu konstrukciju.

Kurtuves ārdu mehānisms ar hidraulisko piedziņu.
Kurtuves kustīgo ārdu atbalsta (montāžas) vietas (rāmja) tehniskais risnājums no pilna profila kvadrāta vai apaļstieņa no atbilstošas termiskās noturības materiāla. Kvadrātcaurules vai caurules tipa risinājumi netiek atbilstīti.

(Prasības kurtuves raksturlielumiem dotas zemāk – tabulas 35.punkts, kā arī  citi Nolikumā attiecināmie)

	11.
	Autonomais elektroenerģijas avots vadības sistēmas darbības nodrošināšanai, saskaņā ar specifikācijas prasībām
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām jānodrošina vadības sistēmas autonoma barošana elektroapgādes traucējumu gadījumiem. 


	12.
	Kurtuves un ūdens sildāmā apkures katla avārijas apstāšanās – dzesēšanas sistēma elektroapgādes traucējumu vai jebkuros citos gadījumos
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām ūdens sildāmajiem apkures katliem jābūt aprīkotiem ar sistēmām, kuras nodrošina iekārtu drošu un efektīvu darbības pārtraukšanu elektroapgādes traucējumu vai jebkuru citu neparedzētu tehnisku iemeslu dēļ. Sistēmas tehniskais risinājums ar rūpnieciski integrētu cauruļu tipa siltummaini, kurš tiek ieslēgts darbā automātiski atkarībā no siltumnesēja temperatūras apkures katlā. Siltummaiņa dzesēšanas jaudai un tehniskajam risinājumam jāatbilst EN12828 prasībām un darbības nosacījumiem

	13.
	Kurināmā noliktavas kustīgās grīdas, t.sk., 


	Kurināmā noliktavas kustīgās grīdas un kurināmā padeve uz katru no katliem ir atsevišķa.
Tehniskie risinājumi un darboties spēja jānodrošina saskaņā ar specifikācijas prasībam un nosacījumiem, t.sk.,

	13.1
	Kustīgās grīdas laukums
	Katram no katlumājā uzstādītajem ūdens sildāmajiem katliem kurināmā noliktavas kustīgās grīdas laukumam jābūt ne mazāk kā 65 m2 

	13.2
	Pieļaujamais kurināmā uzkraušanas tilpums (daudzums) uz kustīgās grīdas (pieņemot, ka kurināmā tilpumsvars ir 650 kg/m3)


	Kurināmā noliktavas kustīgājām grīdām, saglabājot to darboties spēju, ir jāspēj nodrošināt uzkraut pietiekošu kurināmā rezerves apjomu, kurš ir pietiekams katlu darbināšanai ar nominālo jaudu, ne mazāk kā 30 stundas bez kurināmā noliktavas papildināšanas. Kustīgo grīdu darboties spēja jānodrošina ar kurināmā uzkraušanas augstums uz kustīgajām grīdām, kas ir ir ne mazāks kā 3,0 metri.

	13.3
	Maksimālā iespējamā kurināma rezerve katla darbības nodrošināšanai ar nominālo siltuma jaudu


	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un ne mazāk kā 5 diennakšu darbam ar iekārtu siltumenerģijas ražošanas nominālo jaudu. 

	14.
	Kurināmā padeves sistēmas tips (veids) no kurināmā noliktavas uz kurtuvi


	Kurināmā padeve ar hidraulisku tiešās padeves tehnisko risinājumu uz kurtuvi (hidrauliskais bīdītājs bez starpbunkura, kurš papildus aprīkots ar negabarīta kurināmā smalcināšanas sistēmu/aprīkojumu).



	15.
	Kurtuves primārā gaisa priekšsildītājs
	Jāaprīko ar kurtuves primārā gaisa priekšsildītāju.

	16.
	Dūmgāzu attīrīšanas multiciklons
	Jāaprīko ar dūmgāzu attīrīšanas multiciklonu. 

	17. 
	Dūmgāzu attīrīšanas papildus sistēmas un/vai aprīkojums
	Katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas papildus jāaprīko ar dūmgāzu attīrīrīšanas sistēmām/iekārtā/aprīkojumu, kuras nodrošina dūmgāzu emisijas robežvērtības atbilstoši ne sliktāk, kā šī Nolikuma Tehniskās specifikācijas 23.4.punktā norādītajiem apjomiem..
Šī iekārtām ir jābūt efektīvām un ar minimālu resursu patēriņu un zemām ekspluatācijas izmaksām. 

	18.
	Dūmgāzu recirkulācijas sistēma
	Katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas papildus jāaprīko ar dūmgāzu recirkulācijas sistēmu.

	19.
	Primārā, sekundārā gaisa, dūmgāzu recirkulācijas sistēmas un dūmsūcēju, kā arī iekšējā kontūra sistēmas cirkulācijas sūkņu elektromotoru frekvenču vadības, kuru vadību atkarībā no kurtuves degšanas režīma nodrošina ar vadības sistēmas starpniecību (jāsaglabā arī rokas vadības iespēja)
	Katlu mājas tehnoloģisko iekārtu primārā, sekundārā gaisa, dūmgāzu recirkulācijas sistēmas un dumsūcēju, kā arī iekšējā kontūra sistēmas cirkulācijas sūkņu elektromotori jāaprīko ar frekvenču vadības iekārtām/sistēmām.

	20.
	Primārā, sekundārā gaisa, dūmgāzu recirkulācijas, dūmsūcēja apturēšanas vai regulēšanas vārsti aprīkoti ar elektriski vadāmiem servomotoriem, kuri tiek darbināti ar vadības sistēmas starpniecību (jāsaglabā arī rokas vadības iespēja)
	Ja Katu mājas tehnoloģisko iekārtu primārā, sekundārā gaisa, dūmgāzu recirkulācijas sistēmas un dumeju apvados vai sadalošos mezglos tiek izmanoti regulējošie un/vai noslēgvārsti , tad tie ir jāaprīko ar elektriski vadāmiem servomotoriem, kuri tiek darbināti ar vadības sistēmas darbības algoritma starpniecību (jāsaglabā arī rokas vadības iespēja)

	21.
	Kurtuves un dūmgāzu attīrīšanas pelnu izvades sistēmas
	Jānodrošina pelnu automātiskā savākšanas sistēma(s) no kurtuves zemārdu zonas, multiciklona, kā arī citām iekārtām, kuras tiek uzstādītas katlu iekārtu izplūdes gāzu sistēmā

	22.
	Ūdens sildāmā apkures katlu iekšējā kontūra cirkulācijas sistēma, ietverot atdalošos siltummaiņus
	Jānodrošina katlu mājas ūdens sildāmo apkures katlu iekšējās hidrauliskās sistēmas izveide un aprīkošana saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

	23.
	Katlu mājas ārējās siltuma pārvades sistēmas un citi ārējie tīkli un to pieslēgumi
	Jānodrošina katlu mājas ārējās hidrauliskās sistēmas un citu ārējo pieslēgumu izveide un aprīkošana saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

	24.
	Dūmgāzu izplūdes sistēma
	Jānodrošina katlu mājas ūdens sildāmo apkures katlu dūmgāzu izplūdes sistēmas izveide un aprīkošana saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem. 

	25
	Skurstenis (dūmenis)
	Jānodrošina katlu mājas skursteņa (dūmeņa) izveide un aprīkošana saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

	26.
	Mēraparāti un instrumenti
	Jānodrošina katlu mājas ūdens sildāma apkures katlu, kā arī citu ar to darbību saistīto iekāru un aprīkojuma, vai arī sistēmu aprīkošana ar mērsistēmām un mērinstrumentiem, saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

	27.
	Katlu mājas ūdens sildāmā apkures katlu un saistīta aprīkojuma automatizācijas un vadības sistēma, t.sk., 
	Tehniskie risinājumi un darboties spēja jānodrošina saskaņā ar specifikācijas prasībam un nosacījumiem, t.sk.

	27.1
	Degšanas procesa regulēšana atkarībā no siltumnesēja turpgaitas temperatūras izejā no katla 


	Ūdens sildāmajiem apkures katliem ir jānodrošina to automātiskas darbības iespēja atkarībā no iestatītā siltumnesēja turpgaitas temperatūras konstanta pieprasījuma (nemainīgā/statiskā iekšējā pieprasījuma temperatūra) 

	27.2
	Degšanas procesa regulēšana atkarībā no O2 koncentrācijas dūmgāzēs
	Ūdens sildāmajiem apkures katliem ir jānodrošina kurināmā degšanas optimāls režīms, nodrošinot konstantu O2 koncentrāciju dūmgāzēs 

	27.3
	Degšanas procesa regulēšana pēc siltumnesēja turpgaitas temperatūras izejā no katla atkarībā no āra gaisa temperatūras grafika izejā no katla

	Ūdens sildāmajiem apkures katliem ir jānodoršina to automātiskas darbības iespēja, nodrošinot turpgaitas temperatūras regulēšanu (izmaiņas degšanas procesā) atkarībā no āra gaisa temperatūras grafika (mainīga/dinamiska ārējā pieprasījuma temperatūra) 

	27.4
	Degšanas procesa regulēšana atkarībā no izmantotā kurināmā mitruma izmaiņām
	Ūdens sildāmajiem apkures katliem ir jānodrošina to automātiskas darbības iespēja, atkarībā no izmantotā kurināmā mitruma izmaiņām. Iekārtām ir jāspēj patstāvīgi un automātiski reaģēt uz mitruma satura izmaiņām izmantojamā kurināmajā un optimizēt degšanas procesu, kā rezultātā lietotāja manuāla iejaukšanās nav nepieciešama. 
Vienlaicīgi sistēmai ir jābūt aprīkotai ar manuāla darbības režīma (pie kura tiek saglabātas centralizētās vadības sistēmas kontrole un reaģēšana uz degšanas procesu pēc O2, lambda, u.t.t.) izvēli lietotājam, manuāli iestatot izmantojamā kurināmāmitruma  robežlielumu un tādā veidā patstāvīgi nosakot kādā ražotāja paredzētajā režīmā iekārtām uzturēt savu darbību.

	27.5
	Pelnu izvadīšanas sistēmas vadība un kontrole
	Ūdens sildāmajiem apkures katliem ir jānodrošina kurināmā degšanas procesā radušos pelnu (kurtuvē, multiciklonā, gaisa priekšsildītājā, u.c.) automātiskā vadība, t.i., mehāniska un kontrolēta pelnu izvadīšana no iekārtām (aprīkojuma) un savākšana ar autotransportu transportēšanai pielāgotos konteineros.
Kā arī citas prasības saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

	27.6
	Vadības sistēmas aprīkojums un sistēmas vizualizācija un datu arhivācija
	Risinājumi, apjoms un struktūra saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

	28.
	Garantētais katlu mājas darbības laiks automātiskajā režīmā ar minimālo darba slodzi, kuras laikā tiek saglabātas automātiskās vadības funkcijas, kā rezultātā nav nepieciešama personāla dalība (klātbūtne katlu mājā) iekārtu darbības nodrošināšanai
	Darbs ar minimālo siltumerģijas ražošanas jaudu, pie kuras tiek saglabāta automātiskās vadības sistēmu pilnvērtīga darbība (kontrole un reaģēšana uz iekārtu darbu) nedrīkst būtiski ietekmēt ūdens sildāmajiem apkures katlu darbu, t.i., tiem ir jābūt spējīgiem ar rūpnīcas definēto minimālo darba jaudu strādāt ilgstoši.

	29.
	Katlu mājas ūdens sildāmo apkures katlu vadības sistēmas funkciju dublēšana (vietējā, lokālā un attālinātā) saskaņā ar specifikācijas prasībām
	Risnājumi, apjoms un struktūra saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.


	30.
	Kurtuvē padotā (ievadītā) kurināmā uzskaites sistēma 
	Risnājumi, apjoms un struktūra saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem.

	31.
	Kurtuvē padodamā (ievadāmā) kurināmā mitrināšanas sistēma
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem jānodrošina kurināmā padeves sistēma ar kurināmā mitrināšanas sistēmu specifikācijā atrunātajiem ārkārtas gadījumiem. Mitrināšanas sistēmai darbā jāieslēdzas automātiski, t.sk., vienlaicīgi dodot informatīvo signālu uz vadības sistēmu, kas šo brīdināju atspoguļo sistēmas vizualizācijā, kā arī jānodrošina kurināmā mitrināšanas sistēmas automātiska atslēgšana, kad ir zudusi nepieciešamība veikt kurināmā mitrināšanu.

	32.
	Siltuma jaudas ražošanas diapazons (minimālā jauda) pie kuras tiek garantēti stabils ūdens sildāmā apkures katlu darbības režīms automātiskās vadības sistēmas pilnvērtīgā vadībā
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem ūdens sildāmajiem apkures katliem (kurtuvei) ir jābūt spējīgai, saglabājot vadības un kontroles sitēmas pilnvērtigu funkciju izpildi, darboties ar pēc iespējas zemāku siltumenerģijas ražošanas jaudu (minimālā darba jauda procentos no nominālās jaudas).

	33.
	Katlumājas degšanas procesa efektivitāte, ūdens sildāmajam(iem) apkures katlam(iem) strādājot ar nominālo jaudu, pie nosacījuma, ka tiek izmantots specifikācijā atrunātais (Pasūtītāja norādītais) kurināmais
	Saskaņā ar specifikācijas prasībām un kritērijiem apkures katlu degšanas procesa efektivitātei ir jābūt ne mazākai par 88%.
Iekārtu darbības prasītā efektivitāte jānodrošina pie apkures katlu mainīgām darbības slodzēm.
Procesa plūsmu diagrammām ir jāatspoguļo vismaz sekojoša informācija (dati):

-
Kurināmā patēriņš (kg/h);

-
Ievadītā jauda (kW);

-
Ūdens sildāmā katla saražotā siltumenerģija (kW);

-
Kurināmā degšanas efektivitāte (saskaņā ar EN10389-2) (%);

-
Katlumājas kopējā efektivitāte (%);

-
Informācijai par 

•
dūmgāžu apjomu (m3/h un Nm3/h) un dūmgāžu temperatūru (°C), katras no dūmgāžu sistēmā uzstādīto iekārtu ieejā un izejā (kurtuves izejā, tad multiciklonam, ESP filtram, ieejā skurstenī, u.c.);
· siltuma zudumi, katrā no dūmgāžu sistēmā uzstādītajām iekratām (multiciklons, ESP filtrs, skurstenī, u.c.) (KW), t.sk., kurtuves izstarotie siltuma zudumi (KW);
· primārā un sekundārā gaisa temperatūras (°C) un šo sistēmu gaisa padeves apjomi (m3/h);
· katlumājas telpas temperatūra (°C);
· O2 koncentrācija dūmgāzēs (ieeja skurstenī % (tilpumproecenti));

-
Elektroiekārtu uzstādītā jauda (kW) un paredzamais vidējais patēriņš pie attiecīgās darba jaudas (kW);

	34.
	Ūdens sildāmā apkures katla palaišanas laiks (periods līdz nominālās jaudas sasniegšanai), kas nozīme palaišanai nepieciešamo laiku pēc katla 48 stundu dīkstāves
	Prasības laika izteiksmē no Pasūtītāja puses netiek precīzi definētas.

Kritērija izvērtējuma pamatā ir piedāvājuma dati. Priekšroka Pretendentam, kurš piedāvā risinājumu ar mazāko laika intervālu, kas ir nepieciešams nominālās darba jaudas sasniegšanai pēc ilgstošas dīkstāves bez gruzdēšanas procesa ūdens sildāmo apkures katlu kurtuvē.

	35.
	Kurtuves raksturlielumi
 (robežlielumi darbam, izmantojot kurināmo ar mitrumu līdz W55)
	Tehniskie risinājumi un darboties spēja jānodrošina saskaņā ar specifikācijas prasībam un nosacījumiem, t.sk.,

	35.1
	Kurtuves ārdu darba laukums (m2)
	Kurtuves kustīgo ārdu darba laukums (grate surface) 6,50 m2  (± 5%).

	35.2
	Kurtuves darba tilpums (m3)
	Prasības netiek definētas, bet Pretendents norādā piedāvātā apkures katla kurtuves darba tilpumu  m3 .

	35.3
	Kurtuves ārdu noslodze (KW/m2)
	Kurtuves kustīgo ārdu termiskā noslodze (grate rating) 555,0 KW/m2 (± 5%)

	35.4
	Kurtuves noslodze (KW/m3)
	Prasības netiek definētas, bet Pretendents norādā piedāvātā apkures katla kurtuves termisko noslodzi (furnace rating) KW/m3 

	35.5
	Hroma saturs kurtuves ārdu materiālā (%)
	Hroma saturs kurtuves ārdu materiālā robežās no 27% līdz 30% 

	35.6
	Patstāvīgā maksimāli pieļaujamā degšanas darba temperatūra kurtuvē (oC)
	Patstāvīgā maksimāli pieļaujamā degšanas temperatūra (furnace operating temperature)  pārejā no kurtuves uz katla konvektīvo daļu 1000 oC (± 5%)

	35.7
	Kurtuves pieļaujamā termiskā slodze (oC un KW)
	Īslaicīgā degšanas temperatūra kurtuvē (furnace max.allow temperature - refractory) 1150 oC (± 5%) un kurtuves termiskā slodze (firing capacity) - ne lielāka par 3980 KW 

	35.8
	Kurtuves oderējums
	Kurtuves oderējums jāveido no ugunsizturīgiem ķieģeļiem (paneļiem) – betons nav pieļaujams. Kurtuves siltuma izolācijas slāņa biezums ne mazāks kā 90 mm. 
Oderējuma izveide (mūrēšana/izolēšana) un izmantojamie materiāli saskaņā ar specifikācijas prasībām. 
.
Pretendents sniedz informāciju par kurtuves oderējumā izmantotajiem materiāliem, to novietojumu kurtuvē attiecīgajās degšanas zonās/vietās (shematiskas skices veidā), t.sk., ražotāja doto kurtuves apmūrējuma ekspluatācijas garantijas laiku.

Kurtuves oderējuma ekspluatācijas garantija ne mazāk kā 2 (divi) gadi

	36.
	Kurtuves ražotāja noteiktais kurināmais (izmantojot kuru tiek garantēti ražotāja noteiktie iekārtu darbības raksturlielumi)
	Kurināmajam kuru ražotājs definē, kā pamatkurināmo, lai sasniegtu ražotāja garantētos iekārtu darbības parametrus, nedrīkst būt būtiskas fizikālo un ķīmisko raksturlielumu atšķirības no Sepcifikācijā definētā un reģionā pieejamā kurināmā. 
Pretendents norāda ražotāja reglamentētā kurināmā rakstulielumus, izmantojot kuru tiek garantēti iekārtas kopējie un individuālie parmetri, t.sk., 
a) galvenā frakcijas gabarīti min. un max.; (mm)

b) smalkās frakcijas (P < 3,15 mm) piejaukuma pieļaujamais apjoms %

c) rupjās frakcijas, kura pārsniedz galvenās frakcijas izmērus P > ? (mm) piejaukuma pieļaujamais apjoms; %

d) Kurināmā darba mitrums; % 

e) Pelnu saturs; %
Jāsniedz informācija vai ir pieļaujama un kādā mērā pieļaujama kurināmā mitruma izmaiņas, pie kurām iekārtas var darboties standarta/bāzes režīmā bez tehniska riska, ka var tikt ietekmēts siltumenerģijas ražošanas standarta/bāzes process vai arī radīts kaitējums iekārtām un/vai saistītajam aprīkojumam.

	37.
	Ūdens sildāmā apkures katla tips un cita informācija, t.sk., 
	Tehniskie risinājumi un darboties spēja jānodrošina saskaņā ar specifikācijas prasībam un nosacījumiem, t.sk.

	37.1
	Ūdens sildāmā katla tips
	Organizatorisku, ēkas arhitektonisku, kā arī no ekspluatācijas viedokļa funkcionālu apsvērumu dēļ, priekšroka (augstāks punktu skaits kritērija vērtējumam) Pretendenta piedāvājumam, kurš piedāvā horizontāla dūmcauruļu tipa ūdens sildāmo apkures katlu. 
Pārējās prasības saskaņā ar specifikācijas nosacījumiem un kritērijiem

	37.2
	Ūdens sildāmā apkures katla sildvirsmu darba laukums
	Ūdens sildāmā apkures katla sildvirsmu darba laukums 190 m2 (± 5%).
Pārējās prasības saskaņā ar specifikācijas nosacījumiem un kritērijiem

	37.3
	Ūdens sildāmā apkures katla maksimālā pieļaujamā un darba temperatūra (oC izejā no katla / turpgaita)
	Ūdens sildāmā apkures katla darba temperatūra ne mazāks par 105 oC, bet maksimālā pieļaujamā temperatūra ne vairāk par 110 oC. 
Pārējās prasības saskaņā ar specifikācijas nosacījumiem un kritērijiem

	37.4
	Ūdens sildāmā apkures katla minimālā darba temperatūra (oC ieejā katla / atgaita)
	Ūdens sildāmā apkures katla atgaitas (ieeja katlā) darba temperatūra atkarībā no izmantojamā kurināmā mitruma (W30 līdz W55 ar izmaiņu soli 5%).

Pārējās prasības saskaņā ar specifikācijas nosacījumiem un kritērijiem

	37.5 
	Ūdens sildāmā apkures katla maksimālais un darba spiediens
	Ūdens sildāmā apkures katla darba spiediens 5,0 bar, bet maksimālais pieļaujamais spiediens ne vairāk par 6,0 bar.

Pārējās prasības saskaņā ar specifikācijas nosacījumiem un kritērijiem

	37.6
	Dūmgāzu temperatūra (oC)
	Ūdens sildāmā apkures katla dūmgāzu temperatūra ieejā skurstenī 165 oC (± 5%) pie iekārtas darbības ar nominālo jaudu.

Apkures katlam strādājot ar minimālo siltumenerģijas ražošanas jaudu, dūmgāžu temperatūrās izejā no apkures katla mazāka par 130 oC.

Pārējās prasības saskaņā ar specifikācijas nosacījumiem un kritērijiem

	38.
	Emisiju maksimālo robežvērtību koncentrācija dūmgāzēs visā slodžu diapazonā, pie O2 satura dūmgāzēs 6%;
	Saskaņā ar specifikācijas un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un kritērijiem.

 

	39.
	Aprīkojums, ar kuru tiek nodrošināta normatīvos noteikto emisiju robežvērtību ievērošana
	Sakarā ar to, ka tradicionālās dūmgāžu atīrīšanas sistēmas (cikloni, multicikloni, u.c.) nenondrošina dūmgāzēs esošo putekļu (PM2,5 un PM10) attīrīšanu līdz pakāpei, kāda noteikta normatīvajos aktos un šajā Specifikācijā, katlu mājā jāparedz uzstādīt dūmgāzu papildus attīrīšanas iekārtas, kuras nodrošina cieto daļu samazināšanu dūmgāzēs zem normatīvos aktos noteiktajām robežvērtībām.
 Pasūtītājs izskata iespēju iekārtas aprīkot ar sausā tipa elektrostisko filtru (Dry ESP) – viens abām apkures katlu iekārtām. 

Prasības Elektrostatiskā filtra (ESP) izvēlei:

· Āra vai iekštelpas tipa tehniskais risinājums (atkarībā no Pretendenta piedāvātā ēkas un iekārtu izvietojuma risinājuma. Āra tipa risinājumā gadījumā iekārtai jāatbilst bezpārtraukumu darbības prasībām spefikācijā norādītajos klimatiskajos apstākļos);
· Putekļu koncentrācijas ESP izejā (skurstenī) < 30 mg/ nm3 (pie skābekļa koncentrācijas 6%);

· Trokšņu līmenis 1 metra attālumā < 65dB(A);
Ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu apsvērumu dēļ, kā arī ņemot vērā mitruma saturu dūmgāzēs un dūmgāzu temperatūru, slapjā tipa elektrostatisko filtru (Wet ESP) un maisu tipa filtru (Baghouse / Fabric filter) izmantošana netiek izskatīta/atbalstīta. 

	40.
	Kurtuves un ūdens sildāmā katlu nepārtrauktās darbības garantētais laiks (periods)
	Ūdens sildāmā apkures katla darbība ir paredzēta apkures sezonā, kā arī daļēji ārpus apkures sezonas, nodrošinot centralizētās siltumapgādes sistēmas lietotāja siltumenerģijas patēriņa slodzes segšanu, līdz ar ko iekārtām bez pārtraukuma (bez apturēšanas tīrīšanas vai jebkādas plānveida apkopes darbu izpildei) ir jāspēj darboties ne mazāk kā visu apkures sezonu.

	41.
	Katlu mājas ikdienas darbības nodrošināšanā iesaistītais (nepieciešamais) maiņas (diennakts) personāls
	Pasūtītājs ir paredzējis izveidot katlu māju ar augstu ekspluatācijas drošību un automatizācijas līmeni, kas katlu mājas ikdienas darbības nodrošināšanai prasa peronāla minimālu līdzdalību tās darbības procesos, bet liekot uzsvaru uz katlu mājas darbības pārraudzību un reaģēšanu uz notikumiem tajā.

	42.
	Katli aprīkoti ar dabasgāzes  degli automātiskai kurināmā aizdedzināšanas un/vai avārijas darbības nodrošināšanai 
	Jāparedz ūdens sildāmo apkures katlu kurtuves kurināmā (koksnes šķeldas) automātiskā aizdedzināšanas un avārijas darbības režīma nodrošināšanā, izmantojot dabasgāzes degli (būvprojekta un Būvniecības ietvaros arī tiek izveidota rezerves kurināmā apgādes saimniecība, t.sk., viss darbībai nepieciešamais aprīkojums un pieslēgumi).

Deglim jāspēj aizdedzināt kurināmais (koksnes šķelda) ar mitrumu līdz M55, kā arī koksnes kurināmā apgādes traucējumu un/vai krīzes dēļ, kā arī kurināmā padeves vai jebkuru citu tehnisku defektu dēļ, kas liedz kā kurināmo izmantot koksnes šķeldu, nodrošinot siltumenerģijas ražošanu ūdens sildāmajos apkures katlos ar maksimāli lielu jaudu no ūdens sildāmo apkures katlu nominālās darba jaudas.

	43.
	Katlu kurtuves siltuma zudumu (caur sienām izstaroto)  akumulācijas tehniskie risinājumi, kas nodrošina šīs siltumenerģijas  lietderīgu izmantošanu nodrošinot tās tiešu parvadi siltumenerģijas patēriņa lietotājiem
	Jāizmanto iekārtas/aprīkojums un jāparedz siltuma zudumu maksimālas samazināšanas tehniskie risinājumi siltumenerģijas ražošanas procesa (iekārtu izmantošanas) laikā 

	44.
	Katla (viena) un saistītā aprīkojuma elektroenerģijas patēriņš (kWel/MWhth), kas attiecināms uz siltumenerģijas ražošanu,pie katlu 100% un 30% darba jaudas 

(dati tiek ņemti Procesa plūsmu diagrammas - Energobilances (Process Flow Diagram - Mass balance, un pirms to pieņemšanas pārbaudīti))
	Jāizmanto iekārtas/aprīkojums un jāparedz tehniskie risinājumi un proecesu vadība, kas maksimāli samazina resursu patēriņu siltumenerģijas ražošanas procesa (iekārtu izmantošanas) laikā

	45.
	Kurināmā degšanas procesa efektivitāte katlā (% - saskaņā ar EN10389-2 vai ekvivalentu)  pie katlu 100% un 30% darba jaudas 

(dati tiek ņemti  Procesa plūsmu diagrammas - Energobilances (Process Flow Diagram - Mass balance, un pirms to pieņemšanas pārbaudīti))
	Jāizmanto iekārtas/aprīkojums un jāparedz tehniskie risinājumi un proecesu vadība, kas masimāli palielina degšanas procesa efektivitāti

	46.
	Būvniecības realizācijas termiņš
	Būvniecība tiek realizēts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, līdz ar ko Pretendentam, kurš tiks uzaicināts noslēgt līgumu, ir jārēķinas, ka Būvniecības realizācijas laikā ir jāievēro attiecīgo fondu izmantošanas prasības attiecībā uz darbu izpildes kārtību un nosacījumiem, nomeklatūras un dokumentu noformēšanas prasībām, kā arī, finanšu pārraudzības iestādes saskaņotā Būvniecības realizācijas gala termiņa ievērošanu. Pretendents ir materiāli atbildīgs par šo prasību ievērošanu un izpildes nodrošināšanu.

Būvniecības realizācijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no dienas, kad Pasūtītājs ir noslēdzis projekta finansēšanas līgumu ar attiecīgo pārraudzības iestādi.

Pretendents, izvērtējot savas spējas, iemaņas un kompetenci ir tiesīgs brīvi piedāvāt Būvniecības realizācijas termiņu (mēnešos), bet ar nosacījumu, ka tas iekļaujas minētajā Būvniecības realizācijas termiņā, kuru ir noteikusi kompetentā iestāde.

Būvniecības realizācija tiek pabeigta ar nodošanas-pieņemšanas aktu pēc tam, kad būvniecība ir pabeigta un ir parakstīts attiecīgās būvvaldes Būves ekspluatācija pieņemšanas akts, kā arī uzstādītās iekārtas ir ieregulētas, pārbaudītas un darboties gatavas saskaņā ar Nolikuma, t.sk. specifikācijas prasībām un nosacījumiem.

	47.
	Vēlamais Būvniecības finansējuma modelis
	Pretendentam jāsniedz apstiprinājums, ka tas pieņem līguma projekta redakcijā iekļauto (paredzēt) Būvniecības realizācijas finansējuma (izpildīto darbu apmaksas) modeli.

Pretendents var piedāvāt savu Būvniecības realizācijas (izpildīto darbu apmaksas) modeli, kuru Pasūtītājs izvērtē, bet kurš nav saistošs (obligāts) Pasūtītājam.

Gadījumā, ja Pretendenta piedāvātais modelis Pasūtītājam ir finansiāli izdevīgāks, puses var vienoties par tā vai tā daļas nosacījumu iekļaušanu līguma redakcijā.

	48.
	Katlumājas paredzamais minimālais kalpošanas laiks
	Būvniecības realizācija ir paredzēta tādā apjomā un kvalitātē, kas ļauj izveidoto katlu māju ekspluatēt ilgtermiņā bez būtiskiem finanšu ieguldījumiem, t.i., paredzot tikai uzturēšanas un apkalpošanas izmaksas.

Pretendents norāda paredzamo izveidotās katlu mājas ēkas un arī uzstādīto iekārtu kalpošanas laiku (gados).

	49.
	Katlu mājas ēkas garantijas termiņš
	Pretendentam pēc Būvniecības pabeigšanas un katlu mājas nodošanas pasūtītājam ir jāndrošina un jāuztur garantijas saistību izpilde saistībā ar katlu mājas ēkai konstatēto trūkumu, nepilnību, bojājumu, u.t.t. novēršanu uz sava rēķina.

Garantijas periods ne mazāk kā 2 (divi) gadi.

Garantijas saistības attiecināmās kā uz materiāliem, tā arī uz darbu izpildi.

Pretendents, izvērtējot savas prasmes, veicamo darbu un izmantoto materiālu kvalitāti, u.c. faktorus, piedāvā sev vēlamu garantijas termiņa periodu.

Pretendentam ar kuru tiek noslēgts līgums visā piedāvātajā garantijas periodā jāuztur spēkā esošs garantijas saistību izpildes nodrošinājums, saskaņā ar Līguma redakcijā noteikto kārtību

	50.
	Katlu iekārtu konstrukciju (korpusu un citu nesošo mezglu) garantijas termiņš
	Pretendentam pēc Būvniecības pabeigšanas un katlu mājas nodošanas pasūtītājam ir jāndrošina un jāuztur garantijas saistību izpilde saistībā ar katlu iekārtu konstrukcijām (korpusu un citu nesošo mezglu)  konstatēto trūkumu, nepilnību, bojājumu, u.t.t. novēršanu uz sava rēķina.

Garantijas periods ne mazāk kā 2 (divi) gadi.

Garantijas saistības attiecināmās kā uz materiāliem, tā arī uz darbu izpildi.

Pretendents, izvērtējot savas prasmes, veicamo darbu un izmantoto materiālu kvalitāti, u.c. faktorus, piedāvā sev vēlamu garantijas termiņa periodu.

Gadījumā, ja šeit minētā aprīkojuma garantijas ir iekļautas citā vienotā garantijas apjomā, Pretendentam tas ir nepārprotami jānorāda savā piedāvājumā.
Pretendentam ar kuru tiek noslēgts līgums visā piedāvātajā garantijas periodā jāuztur spēkā esošs garantijas saistību izpildes nodrošinājums, saskaņā ar Līguma redakcijā noteikto kārtību

	51.
	Katlu iekārtu un sistēmu aprīkojuma (sūkņu, devēju, armatūras, u.c.) garantijas termiņš
	Pretendentam pēc Būvniecības pabeigšanas un katlu mājas nodošanas pasūtītājam ir jāndrošina un jāuztur garantijas saistību izpilde saistībā ar katlu iekārtu un sistēmu aprīkojuma (sūkņu, devēju, armatūras, u.c.)  konstatēto trūkumu, nepilnību, bojājumu, u.t.t. novēršanu uz sava rēķina.

Garantijas periods ne mazāk kā 2 (divi) gadi.

Garantijas saistības attiecināmās kā uz materiāliem, tā arī uz darbu izpildi.

Pretendents, izvērtējot savas prasmes, veicamo darbu un izmantoto materiālu kvalitāti, u.c. faktorus, piedāvā sev vēlamu garantijas termiņa periodu.

Gadījumā, ja šeit minētā aprīkojuma garantijas ir iekļautas citā vienotā garantijas apjomā, Pretendentam tas ir nepārprotami jānorāda savā piedāvājumā.

Pretendentam ar kuru tiek noslēgts līgums visā piedāvātajā garantijas periodā jāuztur spēkā esošs garantijas saistību izpildes nodrošinājums, saskaņā ar Līguma redakcijā noteikto kārtību

	52.
	Katlu iekārtu kurtuvju ugunsdrošā oderējuma (apmūrējuma) garantijas termiņā
	Pretendentam pēc Būvniecības pabeigšanas un katlu mājas nodošanas pasūtītājam ir jāndrošina un jāuztur garantijas saistību izpilde saistībā ar katlu iekārtu kurtuvju ugunsdrošā oderējuma (apmūrējuma)   konstatēto trūkumu, nepilnību, bojājumu, u.t.t. novēršanu uz sava rēķina.

Garantijas periods ne mazāk kā 2 (divi) gadi.

Garantijas saistības attiecināmās kā uz materiāliem, tā arī uz darbu izpildi.

Pretendents, izvērtējot savas prasmes, veicamo darbu un izmantoto materiālu kvalitāti, u.c. faktorus, piedāvā sev vēlamu garantijas termiņa periodu.

Gadījumā, ja šeit minētā aprīkojuma garantijas ir iekļautas citā vienotā garantijas apjomā, Pretendentam tas ir nepārprotami jānorāda savā piedāvājumā.

Pretendentam ar kuru tiek noslēgts līgums visā piedāvātajā garantijas periodā jāuztur spēkā esošs garantijas saistību izpildes nodrošinājums, saskaņā ar Līguma redakcijā noteikto kārtību

	53.
	Līguma projekta redakcijā noteikto saistību izpildes nodrošinājumu došana Pasūtītājam Būvniecības laikā.
	Pretendents, ar kuru tiek noslēgts līgums, nodrošina, ka būvniecības darbu laikā tiek nodrošinātas un uzturētas spēkā sekojošas apdrošināšanas polises:

- Obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma cenas;

- Būvniecības riska apdrošināšanas par Būvniecības darbiem (Būvobjektu);

- Apdrošināšanas sabiedrības vai bankas izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju (redakcija tiek saskaņota ar Pasūtītāju) par summu, kas nav mazāka par 10% (desmit procentiem) no Līguma cenas;

	54.
	Garantijas saistību uzturēšana un Līguma redakcijā noteikto garantijas saistību izpildes nodrošinājumu došana Pasūtītājam pēc Būvniecības darbu pabeigšanas
	Pretendents, ar kuru tiek noslēgts līgums, nodrošina, ka kopā ar Būvniecības pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu tiek nodrošinātas un uzturētas spēkā sekojošas apdrošināšanas polises:

- apdrošināšanas sabiedrības polisi vai bankas garantiju (pēc iesniedzēja izvēles, bet kuru redakcija tiek saskaņota ar Pasūtītāju) ar garantijas perioda defektu novēršanas 10% (desmit procenti) apmērā no Būvdarbu summas, kā arī 

- Iekārtu ražotāja rūpnīcas iesniegta apdrošināšanas polise vai bankas garantija (pēc iesniedzēja izvēles, kuru redakcija tiek saskaņota ar Pasūtītāju) par garantijas perioda defektu novēršanu 10% (desmit procenti) apmērā no Iekārtu cenas


Sagatavojot Tehnisko piedāvājumu Pretendents tam pievieno sekojošus tehniskās informācijas, aprakstu, shēmas, diagrammas, u.c. – 

1) Izbūvējamās ēkas iespējamā risinājuma un iekārtu izvietojuma ieceres plānu (brīvā formā, kas dod priekšstatu par katlu mājas risinājumiem un iekārtu izvietojumu tajā, t.sk., norāda un pamato piedāvājuma iekārtu komplektāciju un apjomu) (Tabulas Nr.1; 2.p.);

2) Katlu mājas katlu mājas katlu iekārtu slēguma siltumtehnisko shēmu izbūvējamās katlu mājas robežās (brīvā formā, kas dod priekšstatu par katlu mājas iekārtu aprīkojumu un iespējamiem to darbības principiem un pamatnosacījumiem) (Tabulas Nr.1; 3.p.);
3) Apkures katlu izgatavotājas rūpnīcas informācija par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā attiecīgā tipa/modeļa un jaudas apkures katlu piegādēm (Tabulas Nr.1; 6.p.);

4) Katlu iekārtu procesu plūsmu diagramas/Energobilances (Process Flow Diagram/Mass balance) pie katlu iekārtu noslodzes 30% un 100% no nominālās jaudas (ievērojot prasības par izejas datiem un norādāmiem raksturlielumiem) (Tabulas Nr.1; 33.p);

5) Informāciju par katlu iekārtu (apraksts, u.c.), kurā ir sniegta izsmeļoša un nepārprotma informācija par sistēmām ar kādām tiks aprīkots apkures katls (piemēram, bet neaprobežojoties ar primārā, sekundārā gaisa, dūmgāzu recirkulācijas, kurināmā mitrināšānas, atpakaļdegšanas novēršanas, u.c. sistēmām), bet obligāti par apkures katlu sekojošu sistēmu un aprīkojuma tehnisko risinājumu (sagatavojama vienā vai atsevisķos dokumentos pēc Pretendenta ieskata):

1.1. Par apkures katlu un saistītā aprīkojuma automatizācijas un vadības sistēmu saistībā ar degšanas procesa uzturēšānu un regulēšanu (Tabulas Nr.1; 27.1.p. līdz 27.6. un 29.p.);

1.2. Par kurināmā patēriņa (kurtuvē ievadītā) uzskaites sistēmu (Tabulas Nr.1; 30.p.)

1.3. Par apkures katla kurtuvi (Tabulas  Nr.1; 10.p. un 35.p. un tā apakšpunkti);
1.4. Par apkures katla avārijas apstāšanās – dzesēšanas sistēmu (Tabulas Nr.1; 12.p.);

1.5. Par kurināmā padeves sistēmu (Tabulas Nr.1; 13.p.);

1.6. Par apkures katlu (apkures katla konvektīvo daļu) (Tabulas Nr.1;  37.p. un tā apakšpunkti);

6) Pretendents savam Piedāvājumam var pievienot arī citu tehniska rakstura informāciju par katlu mājas iekārtām un to aprīkojumu, ja tas uzskata, ka tā pēc būtības var sniegt papildus precizējošu informāciju par piedāvāto risinājumu un aprīkojuma priekšrocībām.

Pielikums Nr. 12

AS “Rēzeknes siltumtīkli”

iepirkuma procedūras nolikumam Iepirkuma id. Nr. RS 2019/02
UZŅĒMUMA LĪGUMS (PROJEKTS)

Rēzekne







2019.gada ___.__________

AS „Rēzeknes siltumtīkli”, ar vienoto reģistrācijas numuru 40003215480 un juridisko adresi Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601, Latvija (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), tās valdes locekļa Alda Mežala personā, kas darbojas pamatojoties uz sabiedrības statūtiem, no vienas puses

un 

___“___________”, ar vienoto reģistrācijas numuru _______ un juridisko adresi __________ ielā __, Rīga, LV-______, Latvija (turpmāk tekstā – Uzņēmējs), tās ______________personā, kas darbojas pamatojoties uz _________, no otras puses

turpmāk tekstā kopā sauktas Puses un/vai katrs atsevišķi arī Puse,

ņemot vērā un pamatojoties uz Pasūtītāja izsludinātā iepirkuma “Rēzeknes pilsētas Ziemeļu rajona katlu mājas efektivitātes paaugstināšana, aizvietojot fosilā kurināmā siltumavotu ar atjaunojamos energoresursus izmantojošu siltumavotu”, identifikācijas numurs RS 2019/02, (turpmāk tekstā Iepirkums) rezultātiem un atbilstošo Uzņēmēja 2019.gada __________ Piedāvājumu (turpmāk tekstā – Piedāvājums),

brīvi paužot savu gribu, kā arī bez viltus un maldības vienojas noslēgt sekojoša satura līgumu (turpmāk tekstā Līgums, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu tiesību un saistību pārņēmējiem:

1.
Apzīmējumi (terminoloģija un saīsinājumi)

1.1 “Līgums” – nozīmē šo Pušu parakstīto Līgumu, tai skaitā pielikumus, kas ir uzskaitīti Līguma 3.punktā, kā arī jebkuru citu dokumentu, kas papildina un/vai izmaina šo Līgumu vai tā pielikumus, ja tās ir veiktas saskaņā ar Līguma 13. punktu.

1.2  “Būvniecība” vai “Būvniecības darbi”– nozīmē visus tos darbus, ieskaitot priekšizpēti, projektēšanu, iekārtu, aprīkojuma un materiālu piegādi, montāžu, būvdarbus, apmācību, nodošanu ekspluatācijā, kā arī garantijas saistību uzturēšana un to izpildes nodrošināšana u.c., kurus Uzņēmējs apņēmies sniegt saskaņā ar Līgumu, Tehniskām specifikācijām un piedāvājumu.

1.3 “Celtniecības darbi” - būvniecības procesa jebkura sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, t.sk., ar būvi un tās ekspluatāciju saistītu sistēmu izveide, sagatavotu būvlaukumu pirms darbu uzsākšanas vai sakoptu būvlaukumu pēc darbu pabeigšanas;

1.4 “Iekārtas” – tehnoloģiskais aprīkojuma kopums, kurš tiek izvietots izbūvējamā ēkā un kurš atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām attiecībā par darbības parametriem un to robežlielumiem, kā arī drošības un funkcionalitātes prasībām; 

1.5 “Projekts” – tehniskais projekts, kura apjoms un risinājums atbilst Tehniskās specifikācijas un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, lai Būvniecības darbu ietvaros tiktu izbūvēta Pasūtītāja interesēm un vajadzībām atbilstoša katlu māja;

1.6 “Tehniskās specifikācijas” – nozīmē Iepirkuma procedūras Nolikumā (identifikācijas numurs: RS 2019/02) noteiktais darbu, risinājumu, tehnisko datu, u.t.t., uzskaitījums vai tiem noteiktās prasības un kritēriji.

1.7 “Katlu māja” – saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un nosacījumiem Būvniecības darbu ietvaros izbūvētā katlu māja Atbrīvošanas alejā 155A, Rēzekne;

1.8 “Koptāme” – Būvniecības darbu izmaksu kopējā izmaksu tāme, kuru veido 5 (piecas) galveno darbu izpildes izmaksu sadaļas, t.i., projektēšanas, projekta autoruzraudzības, celtniecības darbu un iekārtu piegādes, kā arī iekārtu un sistēmu montāžas, ieregulēšanas, palaišanas un apmācības izmaksas;

1.9 “Būvniecības izmaksu tāme” – Koptāmes apjomā ietilpstošās detalizētas Būvniecības darbu tāmes, t.sk., 

a) Projektēšanas sadaļai – projektēšanas un atsevišķi izdalītas autoruzraudzības tāmes;

b) Celtniecības sadaļai – darbu izpildes tāmes atbilstoši izstrādājamā projekta apjomam un sadaļām;

c) Iekārtu sadaļai – iekārtu piegādes izmaksas;  

d) Izmaksu tāmes Iekārtu un sistēmu montāžas, ieregulēšanas, palaišanas, ieregulēšanas un apmācības apjomam un sadaļām.

1.10 “Darbu izpildes programma”– nozīmē Uzņēmēja izstrādātu un Pasūtītāja apstiprinātu dokumentu, kurā tiek detalizēti aprakstīta Darbu etapu (projektēšanas, būvniecības, iekārtu piegādes, montāžas, ieregulēšanas, nodošanas ekspluatācijā, u.t.t.) veikšanas kārtība un organizācija, uzrādīts laika grafiks, kā arī jebkura cita informācija, ko pieprasa Pasūtītājs saskaņā ar Tehniskām specifikācijām un/vai normatīvajiem aktiem.

1.11 “Līguma cena” – nozīmē šajā Līguma norādītā summa, kas Pasūtītājam ir jāsamaksā Uzņēmējam, par pienācīgu Līguma saistību, par visiem darbiem, kas Uzņēmējam jāveic saskaņā ar šo Līgumu. Līguma cena ir vienīgā atlīdzība, uz kuru var pretendēt Uzņēmējs saistībā ar šo Līgumu, t.sk., par Būvniecības darbu izpildi, Iekārtu piegādi, montāžu un garantijas nodrošināšanu, kā arī Tehniskā projekta un ar to saistīto darbu un/vai pasākumu izpildi un saskaņošanu, kā arī vēlāko projekta autoruzraudzību, Objekta nodošanu ekspluatācijā, kā arī visu ar to saistīto aprīkojumu, materiālu un izejvielu nodrošināšanu, ietverot Būvniecības darbu trūkumu novēršanu, aprīkojuma, materiālu un izejvielu cenu, peļņu, darba algu darbiniekiem, sociālā nodokļa maksājumiem no darba algas, maksu par montāžas un citu mašīnu, mehānismu un/vai instrumentu izmantošanu, pat tad, ja tie nav tieši atrunāti šajā Līgumā, kā arī neparedzētos izdevumus, kuri Pretendentam var rasties Līguma izpildes sakarā.

1.12  “Objekts” – Būvniecības darbu izpildes rezultāts – saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un nosacījumiem izbūvēta un darboties spējīga katlu mājas ēka ar tajā izvietotām siltumenerģijas ražošanas iekārtām, ietverot arī visas katlu mājas ēkas un iekārtu darbības, vadības, drošības un kontroles sistēmas un aprīkojumu, kā arī pievedceļi un laukumi.

1.13 “Objekta vieta” – Atbrīvošanas aleja 155A, Rēzekne.

1.14 “Piedāvājums” – Uzņēmēja piedāvājums, kas Iepirkuma procedūras (identifikācijas numurs: RS 2019/02) ietvaros Pasūtītājam iesniegts 2019.gada __________________.

1.8. “Avārijas situācija” – Situācija, kas izveidojusies garantijas laikā iekārtām vai kādai citai šajā Līgumā atrunāto darbu daļai, vai visiem darbiem kopumā, kuras rezultātā nav daļēji un/vai pilnībā iespējams ekspluatēt Objektu tam paredzētajam mērķim vai tiek apdraudēta objekta ekspluatācijas drošība.

2. Līguma priekšmets

2.1. Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” (2.kārta) ietvaros (projekta identifikācijas numurs 4.3.1.0/18/A/028), Uzņēmējs, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Tehniskām specifikācijām un Piedāvājumu, kā arī ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un normatīvos aktus un Pasūtītāja interesēs, apņemas veikt Objekta Atbrīvošanas alejā 155a, Rēzeknē jaunbūves projektēšanu un būvniecību, t.sk., bet neaprobežojoties, ietverot projektēšanas, autoruzraudzības kā arī ēkas būvniecības, pievedceļu un laukumu izveidošanas, un arī siltumenerģijas ražošanas iekārtu piegādi un montāžu, un ar siltumenerģijas ražošanas iekārtu vai arī ar katlu mājas ēku saistīto sistēmu izveidi, kā arī nodrošināt iekārtu pārbaudes, ieregulēšanu, palaišanu un visa objekta vienotu nodošanu ekspluatācijā un garantiju uzturēšanu.

2.2. Uzņēmēja Būvniecības darbu apjoma, tehnisko risinājumu un citu prasību, kā arī nosacījumu uzskaitījums attiecībā uz to, ir fiksēts Iepirkuma procedūras nolikumā un tā pielikumos, kā arī Uzņēmēja Piedāvājumā un šajā Līgumā, ar kuriem Puses ir iepazinušās un tām zināms, kā arī saprotams šo dokumentu saturs.

2.3. Uzņēmējam Būvniecības darbu ietvaros jāveic arī ekspluatācijas uzsākšana, pārbaude (tests), pamatojot izpildīto Būvniecības darbu rezultātā izveidotā Objekta atbilstību Tehniskās specifikācijas un līdz ar to arī Pasūtītāja prasībām un interesēm, kā arī jānodrošina Pasūtītāja personāla apmācība.

3. Līguma forma

3.1. Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no sekojošiem dokumentiem, kuri ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu:

a) Līgums;

b) Iepirkuma procedūras nolikums (identifikācijas numurs: RS 2019/02) t.sk. tehniskās prasības (kā šī Līguma pielikums Nr.1 un kurš ir kā atsevišķs dokumentu kopums un netiek neatdalāmi pievienots šī Līguma dokumentu paketei);

c) Uzņēmēja Piedāvājums (kā šī Līguma pielikums Nr.2 un kurš ir kā atsevišķs dokumentu kopums un netiek neatdalāmi pievienots šī Līguma dokumentu paketei);

d) Koptāme (pievienots šī Līguma dokumentu paketei kā pielikums Nr.3);

e) Darbu izpildes laika grafiks (pievienots šī Līguma dokumentu paketei kā pielikums Nr.4).

3.2. Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp iepriekš minētajiem dokumentiem prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti Līguma 3.1. punktā. Gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp Līguma 3.1. punktā uzskaitītajiem pielikumiem un šī Līguma tekstu, Līguma teksts prevalē.

3.3. Uzņēmējam, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis Uzņēmēja izstrādāto Tehnisko būvprojektu, ir pienākums sagatavot un iesniegt Pasūtītājam apstiprināšanai detalizētas Būvniecības izmaksas tāmes un Koptāmi, kas tiek sagatavotas, pamatojoties uz izstrādātā Tehniskā būvprojekta dokumentācijā fiksētajiem darbiem un to izpildes apjomiem. Ja ir būtiski apstākļi, kas to aizkavē, Būvniecības izmaksas tāmes un Koptāmes iesniegšanas termiņš var tikt pagarināts pusēm vienojoties. 

3.4. Pasūtītājs Būvniecības tāmes izskata 7 (septiņu) dienu laikā, paredzot sekojošu apstiprināšanas vai labojumu izdarīšanas procedūru:

a) Gadījumā, ja Būvniecības izmaksu tāmes ir bez kļūdām un/vai neprecizitātēm un pie nosacījuma, ka to Koptāmes izmaksu summa ir vienāda vai zemāka par Uzņēmēja Piedāvājuma cenu, tad Pasūtītājs tās apstiprina bez iebildumiem, bet,

b) Gadījumā, ja Būvniecību izmaksu tāmēs tiek konstatētas kļūdas un/vai neprecizitātes un nepilnības, vai to Koptāmes izmaksu summa ir augstāka par Uzņēmēja Piedāvājuma cenu, Pasūtītājs tās atgriež Uzņēmējam labošanai, kuram ne ilgāk, kā 5 (piecu) dienu periodā ir jāveic attiecīgi labojumi, un atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam, kurš, savukārt, atkārtoti rīkojas, ievērojot iepriekš šajā punktā aprakstīto Būvniecības tāmju apstiprināšanas vai labojumu izdarīšanas procedūru.

3.5. Uzņēmēja izstrādātās Būvniecības izmaksu tāmes, ar brīdi, kad tās ir apstiprinātās /saskaņotas/ no Pasūtītāja puses, kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu, un, pie nosacījuma, ka izstrādātās un saskaņotās Būvniecības izmaksu tāmju un Koptāmes izmaksas nepārsniedz Piedāvājuma cenu, tās aizstāj sākotnējo Līguma cenu, kura no Pasūtītāja puses tika pieņemta, pamatojoties uz Uzņēmēja Piedāvājuma cenu un šajā Līgumā iekļauta tā noslēgšanas brīdī. 

3.6. Pasūtītājam nav pienākuma pieņemt un saskaņot Būvniecības izmaksu tāmes, kuru Koptāmes summa ir lielāka par sākotnējo Uzņēmēja Piedāvājuma cenu, kura no Pasūtītāja puses tika pieņemta, pamatojoties uz Uzņēmēja piedāvājumu, un sākotnēji iekļauta šajā Līgumā, savukārt Uzņēmējam šajā gadījumā, neatkarīgi no tā ir pienākums realizēt Objekta būvniecību, ievērojot savu sākotnējo Piedāvājuma cenu.

3.7. Gadījumā, ja Uzņēmējs, ievērojot šī Līguma noteikumus un termiņus, nav sagatavojis un Pasūtītājam iesniedzis Būvniecības izmaksu tāmes un Koptāmi, tad šī Līguma darbība, attiecībā uz Pasūtītāja pienākumu veikt avansa un/vai darbu izpildes maksājumus, tiek apturēta līdz brīdim, kad no Uzņēmēja puses ir novērsts šis konstatētais saistību izpildes pārkāpums un tas Pasūtītājam iesniedz Būvniecības izmaksu tāmes un Koptāmi, kuras attiecīgi tiek saskaņotas Līguma noteiktajā kārtībā. Būvniecības tāmju un Koptāmes savlaicīga neiesniegšana no Uzņēmēja puses neatceļ Uzņēmēja pienākumu izpildīt Līguma citus nosacījumus un/vai Līgumu kopumā.

3.8. Šī Līguma darbības laikā Pusēm vienojoties var tikt veiktas izmaiņas apstiprinātajās Būvniecības izmaksu tāmēs vai Koptāmē un darbu izpildes laika grafikā ar nosacījumu, ka šādu izmaiņu gadījumā netiek pagarināts darbu realizācijas gala termiņš.

4. Līguma cena

4.1. Līguma cena ir noteikta ar Pušu savstarpēji saskaņotu Koptāmi un Būvniecības izmaksu tāmēm, kas ir šī Līguma pielikums Nr.3, un ir atrunāta Līguma 4.2.punktā.

4.2. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam ir EUR ___________ (____________________), kas pieskaitot 21% PVN EUR __(___) apmērā ir EUR __(___)

4.3. Puses, noslēdzot šo Līgumu, apstiprina, ka Līguma noslēgšanas brīdī 4.2.punktā atrunātā cena ir maksimāli iespējamā Līguma cena Objekta būvniecībai, kuras ietvaros un pie jebkādiem apstākļiem Uzņēmējs ir apņēmies izpildīt šo Līgumu, bet gadījumā, ja saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem izstrādāto un apstiprināto Būvniecības izmaksu tāmju un Koptāmes izmaksu summa ir mazāka par Uzņēmēja Piedāvājuma cenu, tad attiecīgi arī tiek samazināta šī Līguma 4.2.punktā atrunātā cena. 

4.4. Iestājoties šī Līguma 4.3.punktā minētajām gadījumam par Līguma cenas precizēšanu, atbilstoši izstrādāto Būvniecības izmaksu tāmju un Koptāmes izmaksu summas apmēram, Pusēm, ne vēlāk, kā 5 (piecu) dienu laikā ir jānoslēdz vienošanās par attiecīga grozījumu/izmaiņu veikšanu šajā Līgumā, ar kuru visi Līguma attiecināmie nosacījumi tiek pielāgoti/pakārtoti izstrādāto Būvniecības izmaksu tāmju un Koptāmes izmaksu summām. 

4.5. Gadījumā, ja jebkādu apstākļu vai apsvērumu dēļ šāda 4.4.punktā atrunātā vienošanās netiek noslēgta, Puses, ar brīdi, kad Pasūtītājs ir saskaņojis Uzņēmēja izstrādātās Būvniecības izmaksu tāmes un līdz ar to arī Koptāmi, no šī Līguma izrietošajās savās savstarpējās finanšu/maksājumu saistībās vadās vienīgi un tikai pēc izstrādāto un saskaņoto Būvniecības izmaksu tāmju un Koptāmes izmaksu summām un tās pilnvērtīgi aizstāj šī Līguma noslēgšanas brīdī sākotnēji 4.2.punktā, kā arī 12.4.punkta apakšpunktos iekļautās izmaksas vai summas.

5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Uzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.2. Uzņēmējs apņemas 10 (desmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam apstiprināšanai Darbu izpildes programmu. Pasūtītājs izskata un paraksta Darbu izpildes programmu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās iesniegšanas vai sniedz rakstisku motivētu atteikumu to parakstīt.  Darbu izpildes programma pēc tās apstiprināšanas kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. Izmaiņas un papildinājumi Darbu izpildes programmā var tikt izdarītas vienīgi saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. Viennozīmīgs iemesls Darbu izpildes programmas korekcijai ir tās saskaņošana ar apstiprināto tehnisko projektu pēc tā saņemšanas.

5.3. Uzņēmējs uzsāks  Darbus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu izpildes programmas saskaņošanas. 

5.4. Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes laika grafiku, tai skaitā ievērojot sekojošus darbu izpildes laika grafika kontroles punktus:

a) Tehniskā projekta izstrāde tiek nodrošināta 120 (simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no avansa maksājuma attiecīgās daļas saņemšanas dienas;
b) Būvdarbu uzsākšana tiek nodrošināta ne vēlāk, kā 5 (piecas) darba dienas pēc Tehniskā projekta saskaņošanas attiecīgajās kompetentajās iestādēs. Būvdarbu izpildes laika grafika kontroles posmi tiek noteikti Būvsapulcēs, kuru organizēšanas kārtība un nosacījumi atrunāti turpmāk šajā Līgumā;
c) Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai un prasībām nodot ekspluatācijā, t.sk., nodot arī Pasūtītājam lietošanai pilnībā aprīkotu, pabeigtu un ekspluatācijai derīgu Objektu, ne vēlāk kā  līdz 2020.gada 15.decembrim.
5.5. 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Uzņēmējs, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un prasībām, ir Pasūtītājam nodevis saskaņotu Tehniskā būvprojekta dokumentāciju, Pasūtītājs ierāda un Uzņēmējam ar aktu nodod Būvniecības darbu izpildes vietas būvlaukumu. 

5.6. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru materiālu, iekārtu, aprīkojuma un jebkuru citu materiālo vērtību uzglabāšanu un saglabāšanu (nepieciešamības gadījumā iekārtu konservēšanu), kas atrodas Objekta vietā Būvniecības laikā. Līdz ar ko jebkādu materiālo vērtību zudumu, bojājumu un/vai zādzību jautājumu patstāvīgi, t.i., pasargājot un neiesaistot Pasūtītāju, risina, novērš un nepieciešamības gadījumā kompensē Uzņēmējs. 

6. Būvsapulču organizēšana un norise

6.1. Uzņēmējs organizē būvsapulces, kurās Uzņēmējs sniedz pilnu informāciju par Būvniecības darbu izpildes gaitu, konstatētajām problēmām Būvdarbu izpildē, kā arī atkāpēm no Tehniskās specifikācijas un/vai Tehniskā projekta, un citu informāciju pēc Pasūtītāja vai Būvuzrauga pieprasījuma. 

6.2. Pēc nepieciešamības Būvsapulci var sasaukt Pasūtītājs. Šajā gadījumā visas personas, kurām klātbūtne Būvsapulcē ir noradīta turpmāk, vismaz 2 (divas) dienas iepriekš elektroniski (e-pastā) nosuta uzaicinājumu ierasties būvsapulcē, vienlaicīgi norādot arī īsu komentāru par būvsapulces sasaukšanas mērķi (nepieciešamību). Pasūtītāja sasauktu būvsapulci vada Pasūtītājs.

6.3. Būvsapulču norises kārtība tiek noteikta sapulces dalībniekiem savstarpēji vienojoties, tās tiek protokolētas no Uzņēmēja puses un tajās pieņemtie lēmumi, t.sk., noteiktie termiņi un prasības, kā arī cita fiksētā informācija ir obligāta Pusēm, pie nosacījuma, ja tā nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem vai spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja kāds no Būvsapulces dalībniekiem uzskata, ka pieņemtais lēmumus ir vai var būt nelikumīgs un viņš atsakās to izpildīt, tad tas skaidri un nepārprotami ir jāpaziņo pārējiem Būvsapulces dalībniekiem, kopā ar motivētu paskaidrojumu jāfiksē Būvsapulces protokolā un savi iebildumi jāapliecina ar parakstu uz Būvsapulces protokola ar norādi par sevis atstatīšanu no lēmuma izpildes. Vēlākas nemotivētas atsauces uz it kā nelikumīgu Būvsapulces lēmuma pieņemšanu starp Pusēm netiek vērtētas.

6.4. Uzsākot Būvniecības darbu izpildi Puses vienojas par būvsapulču organizēšanas kārtību un norises vietu. Gadījumā, ja Puses nenosaka citādi, tad būvsapulces notiek ne retāk kā vienu reizi nedēļā Objekta vietā. 

6.5. Būvsapulcēs piedalās: 

a) Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis (tiesīgs pieņemt lēmumu par Būvniecības darbu jautājumiem); 

b) Būvuzraugs; 

c) Uzņēmēja nozīmēts pārstāvis, kurš vienlaicīgi ir arī atbildīgais būvdarbu vadītājs (tiesīgs pieņemt lēmumu par Būvniecības darbu jautājumiem);

d) Atbildīgais projektētājs vai tā nozīmēts pārstāvis;

e) Projekta autoruzraugs;

f) Pēc iepriekš atrunāto personu vienošanās, pie nepieciešamības dalībai būvsapulcē var tikt pieaicinātas jebkuras citas no Būvniecības procesā iesaistīto uzņēmumu atbildīgās personas.

6.6. Tādas personas, kuras dalība būvsapulcēs atrunāta iepriekš, neierašanās uz būvsapulci nerada tādas sekas, kuras būtu par pamatu būvsapulces norises atcelšanai vai jebkādu lēmumu pieņemšanai tajā. Uzņēmējam jānodrošina, ka tās nozīmētais pārstāvis dalībai būvcapulcē būtu jebkurā brīdī aizstājams ar citu Uzņēmēja pārstāvi, kurš ir kompetents sniegt informāciju par Būvniecību un piedalīties Būvsapulcēs, kā arī Pasūtītājam ir tāds pienākums par sava pārstāvja nodrošināšanu dalībai Būvsapulcēs, t.i., Uzņēmēja un/vai Pasūtītāja rīcība nedrīkst atstāt nelabvēlīgu iespaidu uz Būvniecības darbu izpildi kopumā un šādi gadījumi, šī Līguma izpratnē, tiks tulkoti kā būtiski Līguma pārkāpumi.

6.7. Būvsapulci vada Uzņēmējs, kurš nodrošina un ievēro jautājumu izskatīšanas sekojošu pamat kārtību (Būvsapulču norises laikā tā var tikt papildināta vai mainīta zemāk atrunāto jautājumu izskatīšanas kārtībā):

a) Ar Būvdarbu norisi saistīti jautājumi, t.sk., bet neaprobežojoties:

(ii) Informācija par Darbu izpildes laika grafika ievērošanu;

(iii) Informācija par notikumiem (darba drošībā, negadījumiem, neparedzētiem notikumiem, kompetento iestāžu pārbaudēm, u.t.t.) Objekta vietā par laika periodu kopš iepriekšējās Būvsapulces;

(iv) Informācija par paveikto Būvdarbu apjomu (izpildīte celtniecības apjomi, iekārtu montāžas un apsaistes apjomi, sistēmu izbūves apjomi, uz Objekta vietu piegādātie materiāli, aprīkojums, u.t.t.) Objekta vietā par laika periodu kopš iepriekšējās Būvsapulces;

(v) Informācija par plānoto Būvdarbu apjoma izpildi periodā līdz nākamajai Būvsapulcei;

(vi) Informācija par iepriekšējās Būvsapulcēs pieņemto lēmumu izpildi vai izpildes gaitu;

(vii) Jebkura cita informācija saistībā ar Būvdarbu norisi.

b) Ar Autoruzraudzību saistītie jautājumi:

(i) Informācija par autoruzraudzības kārtībā veicamajām izmaiņām Tehniskajā projektā, kuras ir izstrādes stadijā, kuras ir izpildītas kopš iepriekšējās Būvsapulces un kuras ir paredzamas nākotnē.

c) Citi ar Būvniecību saistīti jautājumi pēc Būvsapulces dalībnieku ierosinājuma.

6.8. Būvsapulču protokolu sagatavošanas un parakstīšanas kārtība:

a) Būvsapulces protokolu Uzņēmējs elektroniski (e-pastā) nosuta Pasūtītājam un pārējiem Būvsapulces dalībniekiem, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc Būvsapulces, uz ko

b) Visi adresāti, ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc Būvsapulces protokola saņemšanas,  sniedz elektronisku (e-pastā) apstiprinājumu sagatavotam Būvsapulces protokolam vai arī tajā veic attiecīgas korekcijas un nosuta elektroniski (e-pastā) atpakaļ Uzņēmējam, 

c) Kurš sagatavo Būvsapulces gala redakciju, ņemot vērā Būvsapulces dalībnieku komentārus, un atkārtoti visiem adresātiem elektroniski nosūta precizēto Būvsapulces protokolu, kuru

d) Visas Būvsapulces protokolā minētās personas paraksta klātesot nākamajā Būvsapulcē.

6.9. Pēc jebkura no Būvsapulces dalībnieku pieprasījuma Būvsapulces protokols ir noformējams un parakstāms Būvsapulces norises dienā, t.i., noslēdzot attiecīgo Būvsapulci.

6.10. Pasūtītāja prasībām un norādēm, uzņemoties atbildību par tām un pie nosacījuma, ka tās nav pretlikumīgas vai nav pretējas šī Līguma noteikumiem, un ir motivētas, ir noteicošā loma Pušu attiecību risināšanā Būvniecības ietvaros. 

6.11. Būvsapulču norises un protokola valoda ir latviešu. Gadījumā, ja kāda no Pusēm dalībai Būvsapulcē ir pieaicinājusi personu, kura nepārzina latviešu valodu, tad tai pašai ir pienākums nodrošināt tulkojumu konkrētā jautājuma izskatīšanai Būvsapulcē.

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

7.1 Pasūtītājs apņemas pieņemt Būvniecības darbus un samaksāt Uzņēmējam par šī Līguma noteikumiem atbilstoši veiktajiem darbiem.

7.2 Pasūtītājs pēc Objekta vietas nodošanas Uzņēmējam rūpējas un nodrošina Uzņēmējam piekļūšanas un pārvaldīšanas tiesības Objekta vietai. Tomēr Pasūtītājs drīkst šīs pārvaldīšanas tiesības nepiešķirt, t.sk., liegt piekļuvi vai ierobežot atrašanās tiesības Objekta vietai, ja Pasūtītājs no Uzņēmēja nav saņēmis Līguma izpildes saistību nodrošinājumu, Līgumā noteiktās apdrošināšanas polises vai bankas garantijas, ja nav abpusēji saskaņota Darbu izpildes programma, kā arī, ja Līguma izpildes gaitā ir konstatēti šī Līguma nosacījumu būtiski pārkāpumi no Uzņēmēja puses, vai Uzņēmējs atkārtoti pieļauj darba drošības, ugunsdrošības, sanitāro un citu normu pārkāpumus.

7.3 Pasūtītājam, Uzņēmēju kā nozares lietpratēju, nav pienākums iepazīstināt ar darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un citu normu noteikumiem. Pasūtītājs iepazīstina Uzņēmēju vienīgi un tikai ar Pasūtītāja iekšējās darba kārtības noteikumiem un precīzām Objekta vietas – Būvniecības darbu izpildes robežām.

7.4 Pasūtītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, vai prasībām, kas iesniegtas pret Pasūtītāju vai Pasūtītāja personālu sakarā ar Līguma saistību pārkāpumu no Pasūtītāja puses.

7.5 Pasūtītājs nodrošina Objektu ar resursiem un tieši ar kurināmo (šķeldu), elektroenerģiju un ūdeni ar brīdi, kad tiek uzsākti Objekta ieregulēšanas testi saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikto kārtību un nosacījumiem.

8. Uzņēmēja pienākumi un tiesības

8.1 Uzņēmējs apņemas veikt Būvniecības darbus kā nozares lietpratējs Pasūtītāja labā un interesēs, t.i., prasmīgi, apzinīgi un rūpīgi, saskaņā ar vispārpieņemtiem profesionālajiem un tehniskajiem standartiem.

8.2 Uzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo atļauju, apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu, ja minētās atļaujas, apstiprinājumi un licences ir nepieciešamas Būvniecības darbu uzsākšanai/veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un ievērojot Eiropas Savienības normatīvos aktos noteikto regulējumu. Maksa par iepriekšminēto iespējamo atļauju apstiprinājumu un/vai licenču iegūšanu ir iekļauta līguma cenā.

8.3 Līguma darbības laikā, attiecībā uz līgumā paredzēto darbu veikšanu Uzņēmējam jāievēro visi normatīvie akti, kas ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteiktais regulējums.

8.4 Uzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumu, soda naudu un izdevumu segšanu, kas varētu rasties Pasūtītājam vai trešajām personām sakarā ar šī Līguma, kā arī atbilstoši piemērojamo normatīvo aktu neievērošanu, ja tādus izdarījis (pieļāvis) Uzņēmējs, Uzņēmēja personāls, apakšuzņēmēji kā arī jebkura cita persona, kura Uzņēmēja uzdevumā vai interesēs atrodas Objekta vietā, bet neierobežojot Līguma 6.4. punkta nosacījumus.

8.5 Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumus un apdrošināšanas nosacījumu izpildes pierādījumus saskaņā ar Līguma 10.sadaļu.

8.6 Uzņēmējs ir atbildīgs par jebkurām sava personāla, t.sk., apakšuzņēmēju, kā arī jebkuru citu personu,  kura Uzņēmēja uzdevumā vai interesēs atrodas Objekta vietā, darbībām Objekta vietā, tai skaitā par Pasūtītāja personālam dotajiem norādījumiem. Par nelaimes gadījumiem, tai skaitā miesas bojājumiem Būvniecības darbu veikšanas laikā atbild Uzņēmējs, ja vien tie nav notikuši Pasūtītāja vainas dēļ.

8.7 Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu nodokļu un nodevu maksājumiem, kuri Uzņēmējam jāveic saistībā ar Būvniecības darbu veikšanu šī Līguma ietvaros.

8.8 Uzņēmējs nodrošina Objekta vietas apsardzi, ja tas to uzskata par nepieciešamu, lai nepieļautu materiālo vērtību zudumu un/vai bojāeju.

8.9 Līdz Būvniecības darbu pabeigšanas brīdim un to nodošanas Pasūtītajam, Uzņēmējs ir vienpersoniski materiāli atbildīgs par jebkurām mantām, iekārtām, precēm, u.t.t., kuras atrodas (uzstādītas, glabājas, u.t.t.) Objekta vietā vai jebkurā citā vietā, bet ir nepieciešamas Būvniecības darbu sekmīgai izpildei.

8.10 Uzņēmēja pienākumos ietilpst arī:

a. Visā Līguma darbības laikā nozīmēt sertificētu darbu vadītāju Objekta vietā Būvniecības darbu izpildes nodrošināšanai un par to paziņot Pasūtītājam. Nozīmētais darbu vadītājs ir pilntiesīgs Uzņēmēja pārstāvis Objekta vietā.

b. Būvniecības darbu organizēšana atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk., sanitārijas, darba drošības un ugunsdrošības normu ievērošana Būvniecības darbu izpildes teritorijā, ietverot pasākumus, kas nepieciešami transporta plūsmu organizēšanai, apsardzei, visu nepieciešamo uzrakstu, brīdinājumu un apgaismojuma uzstādīšana, nepieciešamo atļauju saņemšana, kā arī AS „Rēzeknes siltumtīkli” ražošanas tehnoloģisko procesu un Būvniecības darbu izpildes gaitas savstarpēja salāgošana un saskaņošana.

c. Tīrības nodrošināšana Būvniecības darbu veikšanas teritorijā visā šī Līguma darbības laikā, t.sk., sistemātiskā būvgružu aizvākšana.

d. Pasūtītāja nekavējoša rakstveida informēšana par apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var ietekmēt Būvniecības darbu izpildes gaitu.

e. Jebkuru Būvniecības darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpju no šī Līguma un/vai Tehniskās specifikācijas rakstiska saskaņošana ar Pasūtītāju.

f. Pasūtītāja pieprasītās informācijas sniegšana par Būvniecības darbu izpildes gaitu.

g. Būvniecības darbu kopējās izpildes pieņemšanas-nodošanas akta iesniegšana Pasūtītājam pēc visu darbu pabeigšanas un likumā noteikto saskaņojumu par Objekta gatavību darbam (nodošanai ekspluatācijā) saņemšanas no visām atbilstošajām institūcijām. 

h. Būvniecības darbu izpildes organizēšanai un nodrošināšanai Uzņēmējam nepieciešamo palīgtelpu patstāvīga iekārtošana un visu ar tām saistīto izdevumu, t.sk., izdevumu par elektroapgādi, ūdens apgādi, kanalizāciju u.t.t., segšana visā Būvniecības darbu izpildes laikā.

i. Patstāvīgi nodrošināt atbilstošus Būvniecības darbu izpildes apstākļus, t.i., sagatavot Būvniecības darbu izpildes vietu izveidojot Būvniecības darbu izpildes vietā patērētās elektroenerģijas, ūdens u.c. resursu uzskaites punktus, kā arī patstāvīgi segt šīs ar Darbu izpildi saistītās izmaksas un izdevumus.

j. Ievērot pašam AS „Rēzeknes siltumtīkli” iekšējās kārtības un caurlaides režīma noteikumus un nodrošināt, ka tos ievēro Uzņēmēja piesaistītie apakšuzņēmēji.

k. Būvniecības darbu izpildes laikā iegādājoties jebkādas datorprogrammas, kuru esamība ir nepieciešama normālai Objekta ekspluatācijai un darbības kontrolei pēc Darbu kopējās nodošanas, iegādāties uz Pasūtītāja vārda, t.i., Pasūtītāju norādot, kā vienīgo licences valdītāju.

l. Uz sava rēķina un bez atlīdzības novērst Būvniecības darbu izpildes vai pieņemšanas laikā konstatētos trūkumus un/vai nepilnības.

m. Ne vēlāk kā līdz Būvniecības darbu nodošanas dienai par saviem līdzekļiem no Objekta vietas aizvākt Uzņēmējam un/vai tā apakšuzņēmējiem piederošo inventāru, darba rīkus un jebkuras citas mantas, kuras nav saistāmas ar šī Līguma priekšmetu.

n. Būvniecības darbu norises kontrolei vai apskatei, Uzņēmējs nodrošina  Pasūtītāja un tā norādīto personu brīvu piekļūšanu Objektam jebkurā laikā. 

8.11 Uzņēmējs apņemas uzrādīt būvuzraugam un Pasūtītāja pārstāvim visu izpilddokumentāciju pēc pirmā pieprasījuma un pieaicināt būvuzraugu un Pasūtītāja pārstāvi pie segto darbu izpildes, sastādot segto darbu un atbildīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, attiecīgi aizpildīt būvdarbu žurnālu, kas atspoguļo Būvniecības darbu gaitu no tā sākuma līdz beigām.

8.12 Uzņēmējs apņemas nodrošināt visus nepieciešamos dokumentus, kuru uzrādīšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām var prasīt atbildīgo institūciju amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvniecības darbu  izpildi/norisi Objekta vietā.

9. Iekārtu un preču piegāde un transports

9.1 Ievērojot Tehnisko specifikāciju prasības, Uzņēmējs izgatavo vai sagādā visas iekārtas un preces, kas nepieciešamas pienācīgai Līguma izpildei un Būvniecības darbu veikšanai.

9.2 Iekārtu, būvmateriālu, materiālu vai jebkuru citu preču, kuras nepieciešamas Būvniecības darbu izpildei vai atbalsta nodrošināšanai, piegādes noteikumi ir DDP Atbrīvošanas aleja 155A, Rēzekne.

9.3 Uzņēmējam ir jānodrošina tāds preču un iekārtu iepakojums, kāds nepieciešams, lai izsargātu tās no bojājumiem vai izregulēšanās transportēšanas laikā, un atbilstu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām normām vai noteiktajos gadījumos Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām.

9.4 Uzņēmējam uz sava rēķina ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas preču transportēšanai tiem preču un/vai iekārtu apjomiem, kas iekļauti darbu apjomā un tāmēs vai kurus Uzņēmējs pieņēmis glabāšanā ar pieņemšanas – nodošanas aktu un, ja nepieciešams, jāsaskaņo preču transportēšanas maršruti par transportu atbildīgajās valsts varas iestādēs.

10. Garantijas, apdrošināšana un nodrošinājumi pret zaudējumiem

10.1. Uzņēmēja izpildīto Būvniecības darbu garantijas laiks (skaitot no Būvniecības darbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā saskaņā ar normatīvo aktu un šī Līguma noteikumiem), kura laikā, Uzņēmējs bez jebkādas atlīdzības izmaksas no Pasūtītāja puses, veic Būvniecības darbu ietvaros veikto darbu, materiālu, iekārtu, u.c. aprīkojuma vai sistēmu defektu/trūkumu/darbības traucējumu, kas atklājušies šajā garantijas periodā, novēršanu ir:

10.1.1. Ēkai un Būvei  ___ (_________) mēneši;

10.1.2. Katlu iekārtu konstrukcijas (korpuss un citi nesošie mezgli) ___ (_________) mēneši;

10.1.3. Katlu iekārtu un sistēmu aprīkojuma (sūkņu, devēju, armatūras, u.c.) ___ (_________) mēneši;

10.1.4. Katlu iekārtu kurtuvju ugunsdrošā oderējuma (apmūrējuma) ___ (_________) mēneši;

10.2. Saistībā ar garantijas pieteikumiem Puses ievēro sekojošu procedūru - 

a) Pasūtītājs rakstiski paziņo Uzņēmējam par jebkādiem defektiem, raksturojot tos, kā arī iesniedz pierādījumus par šiem defektiem, nekavējoties pēc šo defektu konstatācijas.

b) Ja konstatētie defekti būtiski ietekmē izbūvētā objekta darbību, t.i., nav iespējama tā izmantošana paredzētajam uzdevumam vai arī izmantošana tiek ierobežota tādā mērā, kā Pasūtītājs nevar izpildīt savas saistības pret trešajām personām lietojot izbūvēto objektu, tad Uzņēmējam ir jāierodas un jāuzsāk defektu novēršana Objektā avārijas gadījumā ne ilgāk kā 24 stundu laikā, pārējos gadījumos ne ilgāk kā 72 stundu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas.

c) Ja Puses nevar vienoties par defektu cēloņiem, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura slēdziens ir Pusēm saistošs. Eksperta izdevumus sedz tā Puse, kurai saskaņā ar eksperta slēdzienu nav bijusi taisnība. Puses vienojas, ka domstarpību gadījumā katra Puse pieaicina vienu ekspertu, kas kopīgi ieceļ neatkarīgo ekspertu.

d) Ja garantijas laikā tiek konstatēti defekti, kuru cēlonis nav dabīgā nolietošanās vai nepareiza lietošana/izmantošana/ekspluatācija, Uzņēmējs ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem to novērš 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma par defektiem/trūkumiem/neatbilstībām saņemšanas dienas. Gadījumā, ja konstatētos trūkumus objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams novērst 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tad Uzņēmējs tos pilnībā novērš ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā. 

e) Uzņēmējs informē Pasūtītāju par konstatēto trūkumu novēršanas iespējām 3 (trīs) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas dienas. 

f) Gadījumā, ja konstatēto trūkumu novēršanas termiņš tiek pārkāpts, Uzņēmējs sedz Pasūtītājam visus tiešos zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam novēršot šos defektus/trūkumus/darbības traucējumus. Ja Uzņēmējs nav nodrošinājis ar šajā Līgumā atrunātu garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs garantijas trūkumu novēršanu ir tiesīgs veikt Uzņēmēja iesniegtās garantijas laika apdrošināšanas polises ietvaros. Pie tam, šī Līguma 10.4.punkta b) apakšpunkta kārtībā sniegtais Iekārtu garantijas saistību izpildes papildus nodrošinājums neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma garantijas periodā veikt Iekārtu darbībā un/vai to tehniskajā stāvoklī konstatēto trūkumu un/vai nepilnību patstāvīgu novēršanu un pilnā mērā atbildēt par to saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

g) Ja Uzņēmējs, saņēmis Pasūtītāja paziņojumu, nespēj novērst defektus noteiktajā vai Pasūtītājam pieņemamā laikā, vai nerīkojas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, t.sk., neierodas objektā pēc paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs:

(i) rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Uzņēmēja rēķina un riska, tai skaitā defektu novēršanai pieaicinot trešās personas, un ar to netiek aizskartas jebkuras citas tiesības, kuras Pasūtītājam var būt pret Uzņēmēju saskaņā ar Līgumu;

(ii)  aprēķināt radītos zaudējumus dīkstāves dēļ un pieprasīt to segšanu no Uzņēmēja, t.sk., ieturēt tos no garantijas saistību nodrošinājuma.

10.3. Uzņēmējs, ja Līgumā nav noteikts citādi, vai kāda no tā piesaistītajiem partneriem, kas kā pilnsabiedrības dalībnieks ietilpst Uzņēmēja pilnsabiedrībā, 25 (divdesmit piecu) dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas dienas veic apdrošināšanu apdrošināšanas sabiedrībā vai bankā, kuru saskaņo Pasūtītājs, un iesniedz Pasūtītājam šāda veida apdrošināšanas polises (nodrošinājumu):

a) Obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma cenas;

b) Būvniecības riska apdrošināšanas par Būvniecības darbiem (Būvobjektu) Celtniecības darbu summas apmērā;

c) Apdrošināšanas sabiedrības vai bankas izsniegtu Līguma saistību izpildes garantiju (redakcija tiek saskaņota ar Pasūtītāju), par summu, kas nav mazāka par 10% (desmit procentiem) no Līguma cenas. Līguma saistību izpildes garantijai jābūt spēkā līdz Līguma 10.4.punktā minēto garantijas laika polišu iesniegšanai. Savukārt gadījumā, ja Uzņēmējs neiesniedz kaut vienu no Līguma 10.4.punktā minēto polisi garantijas perioda saistību izpildei, tad Līguma saistību izpildes galvojums ir spēkā līdz Līguma 10.1.punktā noteiktā garākā termiņa notecējumam.

10.4. Kopā ar Būvniecības darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu Uzņēmējam vai kādam no tā piesaistītajiem Būvniecības darbu veicējiem, kas kā pilnsabiedrības dalībnieks ietilpst Uzņēmēja pilnsabiedrībā, ir jānodrošina Pasūtītājs ar garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, t.sk. – 

a) Uzņēmēja iesniegto apdrošināšanas sabiedrības polisi vai bankas garantiju (pēc iesniedzēja izvēles, bet kuru redakcija tiek saskaņota ar Pasūtītāju) par garantijas perioda defektu novēršanu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas, kas attiecināma uz visām Līguma 10.1.punktā minētām darbībām un termiņiem, kā arī papildus

b) Iekārtu ražotāja rūpnīcas iesniegto apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju (pēc iesniedzēja izvēles, kuru redakcija tiek saskaņota ar Pasūtītāju) par garantijas perioda defektu novēršanu Iekārtām 10% (desmit procenti) apmērā no Iekārtu cenas.

Gadījumā, ja kāda no šajā punktā minētām polisēm netiks iesniegta laikā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procentpunkts) no kopējas Līguma cenas par katru kavējuma dienu. Savukārt gadījumā, ja kāda no garantijas saistību izpildes polisēm netiks iesniegta vispār – Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Uzņēmēja līgumsodu par saistību neizpildi 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas.

10.5. Uzņēmējam visas apdrošināšanas sabiedrību polises vai bankas garantijas, pirms to sagatavošanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, redakcijas iesniedzot papīra formā pret parakstu, vai nosūtot pa elektronisko pastu uz e-pasta adresi projekti@rezeknessiltumtikli.lv. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties pieņemt apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju, ja tās izsniedzējs un polises noteikumi nav tikuši rakstiski saskaņoti ar Pasūtītāju. Pasūtītājs izskata Uzņēmēja iesniegtos dokumentus un sniedz atbildi par akceptu vai nepieciešamajām korekcijām ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīgā dokumenta saņemšanas dienas. Pasūtītājs nosuta apdrošināšanas polises vai bankas garantijas saskaņojumu vai iebildumus par tiem pa elektronisko pastu uz Uzņēmēja e-pasta adresi ____@______. Ja minētajā termiņā atbilde netiek sniegta, saskaņošanai iesniegtais dokuments vai tā projekts tiek uzskatīts par saskaņotu 8.(astotajā) dienā. 

10.6. Gadījumā, ja Būvniecības darbu izpildes termiņš tiek pagarināts, Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam šajā Līgumā minēto attiecīgo apdrošināšanas polišu vai bankas garantiju pagarinājumus.

10.7. Jebkurus zaudējumus, pret kuriem Uzņēmējs ir apdrošinājies un kuri pārsniedz apdrošināšanas sabiedrības polises vai bankas garantijas atlīdzinātos, sedz Uzņēmējs vai kāds no tā piesaistītajiem Būvniecības darbu veicējiem, kas kā pilnsabiedrības dalībnieks ietilpst Uzņēmēja pilnsabiedrībā.

10.8. Visas izmaksas, kuras saistītas ar apdrošināšanas sabiedrības polisēm vai bakas garantijām, sedz Uzņēmējs.

10.9. Uzņēmējs garantē, ka Būvniecības darbi tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, un piegādātās un uzstādītās iekārtas atbildīs Tehniskām specifikācijām, Piedāvājumam un Latvijas Republikas normatīviem aktiem. Uzņēmējs garantē, ka Būvniecības darbos nebūs nekādu defektu to projekta, iekārtu, materiālu, nepareizas montāžas, savienojumu ar citām iekārtām vai kādu citu iemeslu dēļ.

10.10. Ja Būvniecības darbu izpildes laikā Uzņēmēja piegādātajos vai pasūtītajos materiālos, darba kvalitātē vai piegādātajās iekārtās tiks konstatētas nepilnības/defekti, tad Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties, konsultējoties un vienojoties ar Pasūtītāju attiecībā uz atbilstošiem pasākumiem, lai labotu atrastos defektus, uz sava rēķina izlabot vai novērst jebkādus atklātos defektus, kā arī to varbūtējo ietekmi uz citām iekārtām. 

10.11. Gadījumā, ja Uzņēmējam ir jāveic konstatēto defektu un nepilnību novēršanas vai arī garantijas remonti, un šajos darbos tiek iesaistīts Pasūtītāja personāls, tad Pasūtītāja personāla darba apmaksu veic Uzņēmējs (darba apmaksa tiek veikta saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kurus ir apstiprinājusi Pasūtītāja uzņēmuma vadība un kuri ir spēkā šo remonta darbu izpildes laikā). 

10.12. Uzņēmējs nav atbildīgs par tādu defektu labošanu vai novēršanu, kas radušies sekojošo iemeslu dēļ:

a) iekārtu nepareiza ekspluatācija vai apkope;

b) objekta izmantošana neatbilstoši specifikācijām, kas norādītas Līgumā;

c) parastā nolietojuma dēļ.

11.  Līgumi ar apakšuzņēmējiem

11.1. Uzņēmējs šajā Līgumā noteiktos Būvniecības darbus veic saviem spēkiem, bet uz līguma pamata, kurš nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem,  un neapgrūtinot vai jeb kādā veidā nesaistot Pasūtītāju, Uzņēmējs var pieaicināt apakšuzņēmējus, pie nosacījuma, ka tiem ir atbilstoša kvalifikācija tiem nodalīto darbu izpildei un tiek ievēroti sekojoši nosacījumi:

a) Uzņēmējs informē Pasūtītāju par piesaistīto apakšuzņēmēju atrašanos Objekta vietā un tiem uzdoto Būvdarbu izpildes uzdevumu, apjomu un izpildes termiņu;

b) Uzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu, un tikai Uzņēmējs pats atbild Pasūtītājam par Būvniecības darbu izpildi atbilstoši šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā par būvniecības, darba aizsardzības, ugunsdrošības, u.c., prasībām Būvniecības darbu izpildei;

c) Uzņēmējs patstāvīgi organizē savu un piesaistīto apakšuzņēmēju darbu un dod nepieciešamos norādījumus un uzdevumus Būvdarbu izpildei, t.sk., atbilstību Būvniecības darbu izpildes laika plānam, Tehniskajam projektam un Tehniskajām specifikācijām, kā arī veic apakšuzņēmēju izpildīto darbu pieņemšanu un nodošanu Pasūtītājam.

d) Apakšuzņēmēja vai citu personu atrašanās Objekta vietā ir pietiekošs apliecinājums tam, ka Uzņēmējs ir sniedzis šīm personām visu informāciju par darba aizsardzības un darba drošības prasībām, un tādā veidā ir pilnā mērā atbildīgs par katru šādu personu.

e) Uzņēmējs patstāvīgi kārto norēķinus ar Būvniecības darbu izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

11.2. Apakšuzņēmējus, kuriem izpildei nodots darbu apjoms, kas pārsniedz 10% (desmit) no Būvniecības darbu kopējām izmaksām un uz kuriem Uzņēmējs ir atsaucies savā Piedāvājumā, Uzņēmējs var mainīt vienīgi un tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.

12.  Līguma cena un apmaksas kārtība

12.1.  Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam par izpildītajiem Būvniecības darbiem noteiktu summu, kas atrunāta šī Līguma 4.2.punktā, turpmāk tekstā Līguma cena. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta noteikumiem un Uzņēmēja piestādīto rēķinu, maksājumiem var tikt piemērota reversā pievienotas vērtības nodokļa maksāšanas kārtība kā par būvniecības pakalpojumiem. 

12.2. Līguma cena var mainīties gadījumā, ja Pasūtītājs ir izdarījis izmaiņas Tehniskajā specifikācijā, līdz ar ko ir palielinājies veicamo Būvniecības darbu apjoms.

12.3. Līguma cenas apmaksas kārtība par Būvniecības darbiem tiek dalīta 4 (četrās) daļās, kuru izmaksu sadalījums Līguma cenas robežās tiek precizēts Uzņēmēja sagatavotajās Būvniecības izmaksu tāmēs un Koptāmē, t.i., par 

a) Par Tehniskā projekta izstrādi un projekta autoruzraudzību, 

b) Par siltumenerģijas ražošanas iekārtām un aprīkojumu no iekārtu izgatavotājas rūpnīcas, 

c) Iekārtu un sistēmu  uzstādīšanu, montāžu, palaišanu, ieregulēšanu un apmācību,

d) Par Celtniecības darbiem.

12.4. Līguma cenas apmaksas kārtība ir sekojoša:

12.4.1. Par projektēšanas darbiem un autoruzraudzību (12.3.punkta a)apakšpunkts), kas sastāda EUR _______ (__________) bez PVN par projektēšanas darbiem un EUR _______ (__________) bez PVN par autoruzraudzību, turpmāk tekstā – Projekta cena, Pasūtītājs apmaksā sekojoši:

a) 30% (trīsdesmit procenti) avanss no kopējās Projekta cenas daļas, kura attiecināma uz projektēšanas darbu izpildi, tiek maksāts 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas;

b) 70% (septiņdesmit procenti) no kopējās Projekta cenas daļas, kura attiecināma uz projektēšanas darbu izpildi, tiek maksāts 7 (septiņu) dienu laikā pēc izstrādātā Tehniskā projekta saskaņošanas un apstiprināšanas visās kompetentajās iestādēs un Tehniskā projekta nodošanas Pasūtītājam ar aktu;

c) Savukārt Projekta cenas daļa, kura attiecināma uz autoruzraudzības darbu izpildi, tiek maksāta Celtniecības darbu izpildes periodā ar proporcionāliem ikmēneša maksājumiem. Ņemot vērā Būvniecības darbu izpildei atlikušo periodu mēnešos, par autoruzraudzības ikmēneša maksājuma summas apmēru Puses vienojas pēc saskaņotas Projekta nodošanas Pasūtītājam. Šie maksājumi par autoruzraudzību tiek veikti ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc Uzņēmēja attiecīga rēķina saņemšanas.

12.4.2. Par piegādātajām siltumenerģijas ražošanas iekārtām un aprīkojumu no iekārtu izgatavotājas rūpnīcas (12.3.punkta b)apakšpunkts), kas sastāda EUR _______ (__________) bez PVN, turpmāk tekstā – Iekārtu cena, apmaksā sekojoši:

a) 20% (divdesmit procenti) no kopējās Iekārtu cenas tiek maksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Iekārtu piegādes komplektācijas saskaņošanas un attiecīga rēķina saņemšanas;

b) 30% (trīsdesmit procenti) no kopējās Iekārtu cenas tiek maksāti pirms Iekārtu piegādes 10 (desmit) dienu laikā no sekojošu dokumentu saņemšanas dienas:

(i) Rēķins,

(ii) Iepakojuma saraksta,

c) 30% (trīsdesmit procenti)  no kopējās Iekārtu cenas tiek maksāti pēc Iekārtu piegādes 10 (desmit) dienu laikā no iesniegtā iepakojumā sarakstā norādīto visu Iekārtu piegādes uz Objekta vietu un attiecīgu CMR transporta pavadzīmju iesniegšanas dienas. 

d) 15% (piecpadsmit procenti) no kopējās Iekārtu cenas tiek maksāti 10 (desmit)  dienu laikā pēc Iekārtu pārbaudes, ieregulēšanas un palaišanas, lietotāju apmācības un attiecīga darbu izpildes akta parakstīšanas un attiecīga rēķina iesniegšanas.

e) 5% (pieci procenti) no kopējās Iekārtu cenas tiek maksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Iekārtu nodošanas ekspluatācijā un garantijas saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas.

12.4.3. Par iekārtu, aprīkojumu un sistēmu uzstādīšanu, montāžu, palaišanu, ieregulēšanu un apmācību (12.3.punkta d)apakšpunkts), kas sastāda EUR _______ (__________) bez PVN, turpmāk tekstā – Iekārtu montāžas cena, Pasūtītājs, ievērojot un izvērtējot šī Līguma 3.3.; 3.6.; 3.7.; 3.8.; 4.3.; 4.4. un 4.5..punktu nosacījumus un to izpildi, apmaksā sekojoši:

a) Avansu 10% (desmit procenti) no kopējās Iekārtu montāžas cenas tiek maksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Iekārtu ražotāja apliecinājuma par gatavību Iekārtu piegādei (transportēšanai) uz Objekta vietu saņemšanas un attiecīga rēķina iesniegšanas;

b) Būvniecības darbu izpildes laikā Uzņēmējs, ne vēlāk kā līdz mēneša 3.datumam, sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai izpildīto Iekārtu montāžas darbu aktus (Forma Nr.2)  par iepriekšējo mēnesi. Pasūtītājs apstiprina tam iesniegtos Iekārtu montāžas darbu aktus vai sniedz rakstisku pamatotu paskaidrojumu par atteikumu apstiprināt izpildītos darbu aktus 7 (septiņu) dienu laikā no šo aktu saņemšanas dienas. Apmaksu saskaņā ar apstiprināto Iekārtu montāžas darbu aktu veic 10 (desmit) dienu laikā no akta apstiprināšanas dienas un attiecīga rēķina saņemšanas. Ja Pasūtītājs minēto 7 (septiņu) dienu laikā nav Uzņēmējam atgriezis parakstītu Iekārtu montāžas darbu aktu un nav sniedzis rakstisku atteikumu to apstiprināt, tad izpildīto Iekārtu montāžas darbu akti tiek uzskatīti par parakstītiem un Iekārtu montāžas darbi par pieņemtiem bez iebildumiem, kā arī, tad, saistībā ar tiem iesniegtie rēķini tiek uzskatīti par spēkā esošiem ar 8. (astoto) dienu pēc to iesniegšanas Pasūtītājam, un Pasūtītājam ir pienākums tos apmaksāt saskaņā ar iesniegto rēķinu.

12.4.4. Par Celtniecības darbiem (12.3.punkta c)apakšpunkts), kas sastāda EUR _______ (__________) bez PVN, turpmāk tekstā – Celtniecības cena, Pasūtītājs, ievērojot un izvērtējot šī Līguma 3.3.; 3.6.; 3.7.; 3.8.; 4.3.; 4.4. un 4.5..punktu nosacījumus un to izpildi, apmaksā sekojoši:

a) 5 (piecu) dienu laikā no saskaņota un apstiprināta Tehniskā projekta nodošanas dienas Pasūtītājam un 10.3.punkta a) un b) apakšpunktos norādīto apdrošināšanas sabiedrību vai bankas polišu iesniegšanas, kā arī 10.3.punkta c) apakšpunktā paredzēto Līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniegšanas un rēķina saņemšanas, samaksā Uzņēmējam avansu 10% (desmit procenti) apmērā no kopējās Celtniecības cenas.

b) Būvniecības darbu izpildes laikā saistībā ar Celtniecības cenas atlikušās daļas apmaksu Puses rīkojas sekojoši – Uzņēmējs, ne vēlāk kā līdzkatra mēneša 3.datumam, sagatavo un iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai izpildīto Celtniecības darbu aktus (Forma Nr.2)  par iepriekšējo mēnesi. Pasūtītājs apstiprina tam iesniegtos Celtniecības darbu aktus vai sniedz rakstisku pamatotu paskaidrojumu par atteikumu apstiprināt izpildītos darbu aktus 7 (septiņu) dienu laikā no šo aktu saņemšanas dienas. Apmaksu saskaņā ar apstiprināto Celtniecības darbu aktu veic 10 (desmit) dienu laikā no akta apstiprināšanas dienas un attiecīga rēķina saņemšanas. Ja Pasūtītājs minēto 7 (septiņu) dienu laikā nav Uzņēmējam atgriezis parakstītu Celtniecības darbu aktu un nav sniedzis rakstisku atteikumu to apstiprināt, tad izpildīto Celtniecības darbu akti tiek uzskatīti par parakstītiem un Celtniecības darbi par pieņemtiem bez iebildumiem, kā arī, tad, saistībā ar tiem iesniegtie rēķini tiek uzskatīti par spēkā esošiem ar 8. (astoto) dienu pēc to iesniegšanas Pasūtītājam, un Pasūtītājam ir pienākums tos apmaksāt saskaņā ar iesniegto rēķinu.

12.5. Veicot norēķinus par Celtniecības darbiem Puses ievēro sekojošus nosacījumus: Uzņēmējs atmaksā saņemto Celtniecības cenas avansu (12.4.3.punkts a) apakšpunts un 12.4.4.punkts a) apakšpunkts) procentuālu atvilkumu veidā, proporcionāli no tekošā mēnesī paveikto Būvniecības darbu cenas, kas tiek uzrādīta ikmēneša Būvniecības darbu izpildes aktos un rēķinos.

12.6. Ja Uzņēmējs un Pasūtītājs nevar panākt vienošanos par izpildīto Iekārtu montāžas un/vai Celtniecības darbu apjomiem, t.sk., to kvalitāti, Pasūtītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā Iekārtu montāžas un/vai Celtniecības darbu izpildes ikmēneša akta iesniegšanas dienas, apstiprina tajā iekļautos Celtniecības darbus par kuriem nepastāv strīds, un apmaksā šis Celtniecības darbus saskaņā ar Līgumā atrunāto procedūru,

12.7. Pasūtītājs maksājumus Uzņēmējam veic ar naudas pārskaitījumu uz Uzņēmēja rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu.

12.8. Uzņēmējs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu par nokavētiem maksājumiem ir 0,10% (nulle komats desmit procentu punkti) no nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma izdarīšanas dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas. 

13.  Izmaiņas Līgumā un nepārvarama vara

13.1. Pusēm vienojoties un ievērojot, šī Līguma 4.2., 4.3., 4.4. un 4.5.punktu nosacījumus, kā arī SPSIL 66.panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās, piektās un sestās daļas, kā arī Vadlīniju 6.4.9.punkta regulējumu, šis Līgums var tikt grozīts un papildināts ar pielikumiem. Jebkurš šī Līguma pielikums ir uzskatāms par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Visas izmaiņas un/vai papildinājumi šī Līguma tekstā, kā arī visi nākotnē iespējamie šī Līguma pielikumi ir izdarāmi rakstiski un ir spēkā tikai pēc to abpusējas parakstīšanas no Pušu paraksttiesīgo personu puses. Nekādi mutiski papildinājumi un/vai apsolījumi netiek uzskatīti par šī Līguma noteikumiem.

13.2.  Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Puses varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Darbu veikšanu, piemēram, dabas stihijas, katastrofas (ugunsgrēki, sprādzieni, indīgu vielu noplūde, u.t.t.), streiki, militāras akcijas, blokāde, normatīvo aktu noteikumi un citi nepārvarama spēka radīti apstākļi, bet pie nosacījuma, ka tiem ir tieša ietekme uz šo Līgumu un attiecīgā Puse, pieliekot visas pūles, tomēr nav varējusi no tiem izvairīties, Pusei, pievienojot šādu apstākļu rašanās pamatojumam un apstiprinājumam attiecīgas izziņas un/vai cita veida dokumentus, ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. 

13.3. Pēc attiecīgās Puses paziņojuma saņemšanas otrai Pusei ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, objektīvu un motivētu iemeslu dēļ var to pieņemt vai noraidīt. 

13.4. Ja nepārvarama spēka radītie apstākļi ilgst vairāk ne kā 6 (sešus) mēnešus, jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt šo Līgumu, un tādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesības uz tiešo zaudējumu atlīdzību.

14.  Īpašuma tiesības un konfidencialitāte

14.1. Visi ziņojumi un tādi ar Līgumu saistīti informācijas avoti kā izstrādātais projekts, licences,  kartes, diagrammas, plāni, statistikas dati un pavaddokumenti,  kā arī jebkuri citi dokumenti un/vai lietas/manta, izņemot tādi, uz kuriem attiecas pirms Līguma noslēgšanas esošas Uzņēmēja vai jebkādas trešās puses tiesības, kā arī materiāli, kas savākti un sagatavoti Būvniecības darbu izpildes veikšanas gaitā, ir konfidenciāli un ir Pasūtītāja īpašums no to izgatavošanas / saņemšanas / iesniegšanas / u.t.t., brīža. Uzņēmējs var paturēt šo dokumentu kopijas, taču to izmantošana ar šo Līgumu nesaistītiem mērķiem ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

14.2. Visā Līguma darbības laikā Puses apņemas saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz savstarpējo saistību saturu un šī Līguma izpildes un komerciālajiem noteikumiem.

14.3. Līguma darbības laikā visus tehniskos dokumentus un informāciju un/vai finanšu informāciju, ko saņēmusi viena Puse, tā nedrīkst bez otras Puses atļaujas izmantot jebkādiem citiem mērķiem, kā vienīgi tam mērķim, kuram attiecīgā informācija ir iesniegta, pieņemot, ka šāda informācija nav publiski pieejama jebkādā citā veidā. Bez iesniegušās Puses piekrišanas šādu informāciju nedrīkst kopēt, reproducēt, nodot vai citādā veidā darīt zināmu nevienai trešajai personai.

14.4. Šī Līguma konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz informāciju:

a) kuru Puses izpauž vai nodod trešajām personām saskaņā ar tiesību aktu prasībām un likumos noteiktajos gadījumos, apjomā un kārtībā,

b) kuru Puses nodod trešajām personām, iepriekš saņemot otras Puses rakstisku atļauju,

c) kura ir kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Pušu rīcības.

14.5. Darbu izpildes rezultātā izstrādātais projekts ir Pasūtītāja īpašums, līdz ar ko Pasūtītājam pāriet kā autora Projekta mantiskās tiesības un gadījumā, ja Puses nevar vienoties par Projekta mainīšanu, pārstrādāšanu, dalīšanu daļās vai kā citādi Būvniecības laikā rast risinājumu iespējamās domstarpību situācijās saistībā ar Projektu, Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

14.6. Visas autora mantiskās tiesības un īpašumtiesības uz visu projekta dokumentāciju, kuru šī Līguma ietvaros ir izstrādājis Uzņēmējs, pāriet Pasūtītājam ar samaksas par projekta izstrādi veikšanas brīdi. Līdz ar ko Uzņēmējs apņemas nodrošināt, ka attiecībā uz Projektu netiks izmantotas Autortiesību likuma 14. panta pirmās daļas 2., 3., 5. un 6.punktā noteiktās autora personiskās tiesības.  Un Uzņēmējs  ir atbildīgs par jebkuriem autortiesību vai patenta tiesību aizskārumiem, vai cita veida intelektuālā īpašuma aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar projektēšanas pakalpojumu sniegšanu vai tā ietvaros radītā Projekta turpmāku izmantošanu.
15.  Pārbaudes un Darbu pieņemšana

15.1. Pirms Būvniecības darbu pieņemšanas Uzņēmējs pabeidz visus darbus atbilstoši šī Līguma noteikumiem un izstrādātajam projektam un novērš visus defektus, nepilnības un labojumus, nodod Pasūtītājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos atrunāto darbu izpildes izpilddokumentāciju 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienu) to kopijas eksemplāru elektroniskā formātā (pdf un dwg failu formātā), pēc formas, kas iepriekš tiek saskaņota ar Pasūtītāju (t.sk., bet neaprobežojoties – segto darbu, montāžas pārbaudes, u.c., aktus, izpildes shēmas, ģeodēziskos un citus uzmērījumu aktus, pielietoto materiālu pases, kvalitātes sertifikātus, atbilstības deklarācijas, iekārtu dokumentāciju, ekspluatācijas, apkopju un citas instrukcijas, personāla apmācības sertifikātus/apliecinājumus, u.t.t.) un tikai tad paraksta visu Būvniecības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājs paraksta visu Būvniecības darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kad darbi ir izpildīti, iekārtas pārbaudītas un tās darbojas atbilstoši Tehniskās specifikās prasībām, kā arī Būvobjekts ir nodots ekspluatācijā ar attiecīgās Būvvaldes aktu (gadījumā, ja attiecīgā Būvvalde prasa iesniegt Pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu, tad Uzņēmējs un Pasūtītājs paraksta sākotnējās pieņemšanas – nodošanas aktu). 

15.2. Objektā uzstādīto iekārtu nodošana (ieregulēšana, pārbaudes, palaišana un ar to saistītie testi, u.t.t.) tiek veikta saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību un nosacījumiem. Šajā sakarā Puses savā rīcībā vadās, ievērojot Tehniskās specifikācijas prasības un Uzņēmējs savlaicīgi sagatavo Iekārtu palaišanas programmu, kuru saskaņo ar Pasūtītāju.

15.3. Šī Līguma izpratnē par vienīgo apliecinājumu Uzņēmēja saistību pienācīgai izpildei, kas vienlaicīgi ir par pamatu galīgā norēķina izdarīšanai un Objekta nodošanai ekspluatācijā, tiek uzskatīts Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akts no attiecīgās Būvvaldes puses un tam sekojošais Pušu parakstītais visu Būvniecības darbu pieņemšanas-nodošanas akts.

15.4. Uzņēmējs Būvniecības darbu apjomā ietilpstošos Celtniecības darbus un to daļas nodod ar segto darbu, montāžas, pārbaudes, u.c. aktiem, kuri tiek veikti saskaņā ar projektu. Segto darbu, montāžas u.c. aktus 48 stundu laikā no Uzņēmēja uzaicinājuma saņemšanas brīža paraksta Uzņēmēja un Pasūtītāja pilnvaroti pārstāvji, kā arī Būvuzraugs un projektētāji, kas veic autoruzraudzību.

15.5. Uzņēmējs, pēc Būvniecības darbu izpildes, uzaicina Pasūtītāju uz Būvniecības darbu pieņemšanu, iesniedzot Pasūtītājam visu Būvniecības darbu pieņemšanas – nodošanas aktu saistīto dokumentu paketi. Pasūtītājas 7 (septiņu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža apmeklē un apseko Objektu un paraksta visu Būvniecības darbu pieņemšanas – nodošanas aktu vai arī sagatavo rakstisku motivētu atteikumu to parakstīt, kurā sniedz norādes uz konstatētajiem un novēršamajiem trūkumiem un/vai nepilnībām. Gadījumā, ja Pasūtītājs 7 (septiņu) dienu laikā neparaksta visu Būvniecības darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un nesniedz Uzņēmējam rakstisku motivētu atteikumu, tad tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir veicis visu Būvniecības darbu pieņemšanu un klusējot bez iebildumiem pieņēmis Uzņēmēja veiktos Būvniecības darbus ar akta iesniegšanas dienu.

15.6. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības atteikties no visu Būvniecības darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, ja Būvniecības darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti kvalitātes trūkumi, defekti vai paveikto Būvniecības darbu neatbilstība šī Līguma, projekta, Tehniskās specifikācijas vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, kas traucē Objekta ekspluatācijas uzsākšanu. Par konstatētajiem trūkumiem tiek sastādīts defektu akts, Uzņēmējam tiek uzdots izlabot, novērst un pabeigt konstatētos defektus vai trūkumus Pasūtītāja pārstāvja noteiktajā termiņā un kārtībā vai ja tāds netiek noteikts, tad 15 (piecpadsmit) dienu laikā no defektu akta sastādīšanas dienas. Pēc defektu un trūkumu novēršanas Uzņēmējs atkārtoti veic Būvniecības darbu nodošanu Pasūtītājam. Pieņemot darbus atkārtoti, Pasūtītājs vērtē tikai tos Būvniecības darbus, par kuru izpildi tam ir bijušas pamatotas pretenzijas un kuras uzskaitītas attiecīgajā defektu aktā. Ja uzņēmējs būs novērsis visus defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kas uzskaitītas attiecīgajā defektu aktā, tad Pasūtītājam nav tiesības atteikties parakstīt visu Būvniecības darbu aktu, kā arī izvirzīt jebkādas pretenzijas par izpildīto Būvniecības darbu kvalitāti, par kuru tam nav bijušas nekādas pretenzijas. Pēc visu sastādītajā defektu aktā atrunāto defektu, trūkumu un neatbilstību novēršanas, apņemas parakstīt visu Būvniecības darbu pieņemšanas – nodošanas aktu tajā pat dienā, kad tiek nodoti attiecīgajā defektu aktā uzskaitītie darbi.

15.7. Ja Uzņēmējs Līguma 15.6.punktā minētajā termiņā nenodrošina defektu, trūkumu un/vai nepilnību novēršanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pats saviem spēkiem tos novērst vai piesaistīt citus būvuzņēmējus to novēršanai, izdevumus atrēķinot no Uzņēmējam izmaksājamās Līguma cenas atlikušas izmaksājamās daļas, 5 (piecas) dienas iepriekš piestādot Uzņēmējam rakstisku un dokumentāli pamatotu aprēķinu un izformējot par nodomu veikt ieturējumu no izmaksas attiecīgās summas apmērā.

15.8. Ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz visu Būvniecības darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, tas Pasūtītājam ir tiesības patstāvīgi sagatavot pieņemšanas – nodošanas aktu saskaņā ar informāciju, kas tam ir zināma un saskaņā ar dokumentiem, kuri ir tā rīcībā. Saskaņā ar šī punkta nosacījumiem sastādīts nodošanas pieņemšanas akts tiek nosūtīts parakstīšanai Uzņēmējam. Gadījumā, ja 5 (piecu) dienu laikā pieņemšanas nodošanas akts netiek parakstīts vai netiek saņemti Uzņēmēja iebildumi, tiek uzskatīts, kas tas ir saistošs abām Pusēm.

15.9. Būvniecības darbu nodošanas laikā konstatēto defektu un trūkumu novēršana nedrīkst pagarināt Būvniecības darbu izpildes termiņu, kas noteikts šajā Līgumā. Gadījumā, ja termiņš tiek pārkāpts Uzņēmējs sedz Pasūtītājam visus tiešos zaudējumus.

15.10. Gadījumā, ja veicot Būvniecības darbus, tiek atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi un motivēti iemesli, kurus Puses nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, un kuru dēļ nav iespējama Līgumā paredzēto Būvniecības darbu pabeigšana noteiktajos termiņos, Uzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt par to Pasūtītāju un ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt Pasūtītājam rakstveida paziņojumu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka paziņojumā norādītais pamatojums ir objektīvs un motivēts, tad Puses rakstveidā vienojas par Līgumā paredzēto Būvniecības darbu izpildes metodēm, izmaksām un izpildes termiņa iespējamām izmaiņām.

16. Apmācība

16.1. Pasūtītāja personāla apmācību veic Uzņēmējs Objekta vietā iekārtu uzstādīšanas laikā. Ekspluatācijas apmācība notiek divās daļās: teorētiskā apmācība un praktiskā apmācība. Apmācība jāpabeidz līdz Būvniecības darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. Apmācība attiecas uz precēm un iekārtām, ko piegādā un uzstāda Uzņēmējs.

16.2. Visas izmaksas, kas saistītas ar apmācību, ir iekļautas Līguma cenā.

17. Izpildes termiņu neievērošana

17.1. Ja Uzņēmējs nepabeidz Būvniecības darbus kopumā vai kādas to daļas izpildi Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā (t.sk., arī ar Būvsapulces lēmumu noteiktā Celtniecības darbu vai Iekārtu piegādes, montāžas starptermiņā)  vai jebkurā tā līgumiski saskaņotā pagarinājumā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Uzņēmēja līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procentpunkts) apmērā no konkrētā laikā nepabeigtās darba daļas vērtības, bet par galīgā Būvniecības darbu nodošanas termiņa kavējumu – 0,3% (nulle komats trīs procentpunkts) no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

17.2. Līguma 17.1.punktā minēto aprēķināto līgumsoda summu Pasūtītājs arī ir tiesīgs ieturēt no Uzņēmējam izmaksājamām summām ieskaites kārtībā bez īpašas Uzņēmēja piekrišanas.

17.3. Tomēr līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no viņa saistībām pabeigt Būvniecības darbus un neatbrīvo viņu no jebkādām citām saistībām un pienākumiem attiecībā pret Pasūtītāju saskaņā ar šo Līgumu.

18. Līguma pārtraukšana

18.1. Līgums var tikt pārtraukts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

18.2. Uzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu:

a) jebkādu materiālu iemeslu dēļ, kas radušies Pasūtītājam un Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neveic darbu apmaksu, neievērojot Līguma nosacījumus, pirms tam dodot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš kļūdas labošanai;

b) Pasūtītāja bankrota vai maksātnespējas pasludināšanas gadījumā.

18.3. Pasūtītājs bez jebkādu kompensāciju izmaksas Uzņēmējam ir tiesīgs pārtraukt Līgumu, rakstiski paziņojot par Līguma pārtraukšanu ne mazāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms Līguma pārtraukšanas ja:

a) Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis Līguma saistību izpildes nodrošinājumus un/vai noteiktās apdrošināšanas polises/bankas garantijas;

b) Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvniecības darbu izpildi, vai pēc Būvniecības uzsākšanas nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai nespēj veikt Būvniecības darbus Līgumā noteiktajā termiņā un Pasūtītājs Uzņēmēju ir brīdinājis par saistību neizpildi un devis saprātīgu termiņu saistību izpildei vai konstatēto trūkumu un pārkāpumu novēršanai;

c) Uzņēmējs bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, ir uzsācis likvidācijas procesu vai ir saņēmis izpildrakstu vai administratīvo protokolu vai ir uzsākta jebkāda cita darbība, kurai ir līdzīga ietekme;

d) Līgumā noteiktā termiņā nav iesniedzis apstiprināšanai Darbu izpildes programmu.

18.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Šādā gadījumā Pasūtītājs nosūta Uzņēmējam parakstītu vienpusēju paziņojumu par Līguma izbeigšanu.

18.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Uzņēmējam bez kavēšanās un pienācīgā veidā jāpārtrauc Būvniecības darbu veikšana, ja tie uzsākti un jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu izdevumus.

18.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā, Uzņēmējs ir tiesīgs saņemt atlīdzību par tādiem Līgumā paredzētiem darbiem, kas pilnībā pabeigti un pieņemti ar abpusēji parakstītu aktu līdz Līguma pārtraukšanas dienai. 

19.  Piemērojamā likumdošana un strīdu atrisināšanas kārtība

19.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, t.sk., specifiskos gadījumos pieaicinot neatkarīgus attiecīgās jomas atzītus un kompetentus speciālistus/ekspertus. 

19.2.  Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina Latvijas Republikas tiesā, spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19.3.  Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

19.4. Līguma sadalīšana sadaļās un to nosaukumi ir paredzēti vienīgi un tikai Līguma ērtākai uztveršanai un sadaļu nosaukumi nav izmantojami Līguma tulkošanai un/vai interpretācijai.

20.  Līguma noslēgšana un spēkā esamība

20.1. Līgums sagatavots latviešu valodā un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Uzņēmējs. Uzņēmējs neiebilst, ja Pasūtītājs nodrošina, ka viena šī Līguma kopija tiek iesniegta:

a) Pasūtītāja akcionāram, 

b) Projekta līdzfinansēšanas atbildīgajai iestādei,

c) Pasūtītāja kredītiestādei (bankai),

d) Citām personām, kuras ir iesaistītas projekta realizācijā un kurām šī Līguma izsniegšanas pienākums piekrīt izejot no spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai noteikumiem.

20.2.  Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.

21.  Pušu adreses, paziņojumi un citi noteikumi

21.1. Šis parakstītais Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās Pušu rakstītās un/vai mutiskās vienošanās un pārrunas.

21.2.  Ja šī Līguma darbības laikā kāds no šī Līguma noteikumiem ir kļuvis nepiemērojams, tas nekādi neskar, neietekmē un neierobežo citu šī Līguma noteikumu spēkā esamību un piemērojamību. Puses apņemas, ka šādā gadījumā tās veiks visas nepieciešamās un iespējamās darbības, lai atjaunotu spēku zaudējušā šī Līguma noteikumu darbību, taču, ja tas nebūs iespējams, Puses vienosies un noteiks citus noteikumus, kuri aizvietos spēku zaudējušos Līguma noteikumus.

21.3. Šajā Līguma atrunātā jebkura dokumentācija, kā arī jebkura manta pēc tās faktiskās vērtības apmaksas, ir Pasūtītāja īpašums, un Uzņēmējam nav tiesības to aizturēt kā ķīlu domstarpību gadījumos, un Uzņēmējs ir pilnā mērā vienpersoniski atbildīgs par tās saglabāšanu Būvniecības darbu izpildes laikā līdz brīdim, kad tā tiek nodota Pasūtītājam.

21.4. Visiem paziņojumiem un/vai citiem dokumentiem, ko saskaņā ar šo Līgumu kādai no Pusei ir jānodod un/vai jānosuta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un rakstiskā formā, kā arī tai ir jābūt nodotai personīgi attiecīgās Puses pārstāvim par to saņemot rakstisku saņemšanas apliecinājumu uz iesniedzēja attiecīgā dokumenta vai nosūtītai ierakstītā vēstulē ar atpakaļ paziņojumu uz šajā Līgumā norādītām Pušu adresēm. Minētie paziņojumi un dokumenti tiek uzskatīti par saņemtiem dienā, kad tie nodoti personīgi ar rakstisku saņemšanas apliecinājumu, vai ierakstītās vēstules ar atpakaļ paziņojumu saņemšanas dienā.

21.5. Informācijas ātrākai apritei Puses vienojas, ka visa informācija, kuru saskaņā ar šo Līgumu kāda Puse vēlas nodot otrai Pusei, var tikt nosūtīta pa faksu, e-pastu, nodota telefoniski vai izteikta klātienē, bet, lai šādi nodota informācija būtu uzskatāma par oficiālu un juridiski saistošu otrai Pusei, tad tai tuvāko 5 (piecu) darba dienu laikā jābūt noformētai un iesniegtai otrai Pusei saskaņā ar šī Līguma 21.4.punkta noteikumiem.

21.6. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

21.7. Šis Līgums sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem 1 (viens) eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, un 1 (viens) pie Uzņēmēja.

Puses, to rekvizīti un adreses:
	PASŪTĪTĀJS
	UZŅĒMĒJS

	AS “Rēzeknes siltumtīkli”
	

	vienotais reģistrācijas numurs 40003215480 

juridiskā adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601

korespondences adrese: Rīgas iela 1, Rēzekne, LV-4601

kontaktinformācija:

e-pasts: _________
saziņas telefona numurs: _________
Bankas rekvizīti: _________
	vienotais reģistrācijas numurs _________

juridiskā adrese: _________

korespondences adrese: _________

kontaktinformācija:

e-pasts: _________
saziņas telefona numurs: _________
Bankas rekvizīti: _________

	Valdes loceklis


	Valdes loceklis
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