3.4. No Pasititdja puses Projeki€sanas darbu pienemsanas — nodosanas aktu paraksta
valdes loceklis Aldis Mezals, tilr.: 64625133,
4. Izpilditaja tiesibas un pienakumi

4.1, Izpildit darbus saskana ar $a Liguma priek$metu kvalitativi un terminos.

4.2. Liguma paredz&to ProjektéSanas darbu izpildes laika péc Pasititdja pieprasijuma
sniegt parskatu par $aja Liguma paredz&to Projektésanas darbu izpildes gaitu,

4.3. Pec Liguma paredzéto Projekt&Sanas darbu izpildes nodod Pasiititajam izpilditos
darbus (kopa ar darbu izpildes gaitd sagatavotajiem dokumentiem). Puses darbu izpildi ik
ménesi apliecina ar divpusgji parakstitu darbu nodosanas — pienemsanas aktu. Abu Pusu
parakstitais darbu nodosanas - pienem3anas akts tiek pievienots Ligumam un ir Ui
neatnemama sastavdala. o

4.4. Ja, parbaudot izpildito ProjektéSanas darbu kvalitati, Pasiiitdjs norida uz izpildito
darbu trikumiem un/vai nepilnibam, Izpilditdjs apnemas nekavéjoties noveérst (os uz sava
rékina.

4.5. lzpilditdjs sagatavo Projektésanas darbus latviesu valoda, 2 (divos) eksempliros.
kurus iesniedz Pasiititagjam ar pédgjo ProjektéSanas darbu izpildes pienemsanas — nodosanas
aktu.

4.6. Izpilditajs veic ProjektéSanas darbus saskand ar Latvijas Republikas normativajicm
aktiem.

5. PuSu atbildiba

5.1, Pasutitdjam aizliegts kavet Izpilditdju piendcigad Liguma saistibu izpildg.

5.2. Ja Pasititajs nepilda Liguma 2.5.punkta minétas saistibas. Izpilditdjam iv tiesibas
prasit, lai Pasttitajs maksa Izpilditdgjam ligumsodu 0,1% apméra no nesamaksitis summas par
katru nokavéto apmaksas dienu, bet ne vairak ka 10% no tas.

5.3. Ja lzpilditajs kaveé Pakalpojuma izpildes terminu, kas noteikts Liguma |.4.punkti.
Pasutitdjam ir tiesibas prasit, lai Izpilditdjs maksd Pasititdgjam [Tgumsodu 0,1% apmérd no
Liguma summas par katru nokavéto Projektéanas darbu izpildes dienu, bet ne vairdk ki 10%
no tas.

5.4. Liguma noteikumi, ka arT informacija, kas saistita ar Pusu sadarbibu. vai informécija
par Pusém, kas PuSu riciba nondkusi Liguma izpildes rezultatd. uzskatima par Pusu
komercnoslépumu, un ta bez ieprieks&jas rakstiskas otras Puses piekridanas nav izpauzama
treSajam  persondm Liguma darbibas laikd un péc tam. Sis piendkums neatticcas uz
informéciju, kas ir publiski pieejama un informéciju, kas atkldjama attiecigim valsts
institficijam saskana ar speka eso3ajiem tiestbu aktiem, ja ta tiek sniegta $Tm institiicijam.

5.5. Sanemto PuSu komercnoslépumu saturo$o informaciju Puses apnemas izmantol
vientgi Liguma 1.1.punktd noraditajam mérkim. ievérojot Pusu komercintercses un o
konfidencialitdtes piendkumu.

6. Liguma darbibas laiks, groziSanas, papildinaSanas un izbeig§anas kirtiba

6.1. Ligums stdjas speka no ta abpuséjas parakstiSanas briza un ir spéka lidz visu saistibu
pilntgai izpildeli.

0.2. Ligumu var grozit, papildindt p&c pusu rakstveida vienoSanis. pamatojotics uz
LLatvijas Republikas normativiem aktiem.

0.3. Ligumu Pasiititajs ir tiesigs izbeigt vienpusgja Kértd, rakstiski par to pazinojot
[zpilditijam 15 (piecpadsmit) darba dienas ieprieks, ja lzpilditajs ir parkapis kddu no Liguma
noteikumiem vai nenodro$ina ProjektéSanas darbu kvalitati, terminus vai nevar nodrosinat
Projektésanas darbus par noradito cenu.




