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1. levads un izejas dati.

“Pievedceli Nr.84 un Nr.85 atjaunoSana Vilakas iela 5B, R&zekn&” buvprojekts
izstradats, pamatojoties uz AS “Rézeknes Siltumtikli” projekteéSanas uzdevumu no
10.10.2018., Valsts dzelzcela tehnikas inspekcijas buvatlauju Nr. LVV0220181085 no
19.09.2018. un atbilsto§i LR spéka esoSajiem biivnormativu un LR likumdoSanas
aktiem:

e Biivniecibas likums

e MK 19. 08. 2014. g. noteikumi Nr. 500 “Visparigie biivnoteikumi”

e MK 02.01. 2014. g. noteikumi Nr. 530 “Dzelzcela buivnoteikumi”

e MK 03. 08. 2010. g. noteikumi Nr. 724 “Dzelzcela tehniskas ekspluatacijas

noteikumi”

o LVS 282 “Dzelzcela biivju tuvinajuma un ritos$a sastava gabariti”
un citam nozares spéka esosSo normativo dokumentu prasibam.
Projektesana veikta pamatojoties uz SIA “Metrum” izsniegtos topografisko planu, kas
sastaditi 2019. g. janvarl.

2. Dzelzcela pievedcela apkalpoSanas tehnologija.

2.1. Visparigie dati.

Pievedcelu planotais dzelzcela transporta kravu apgrozijums sastada apméram 300
tuks. tonnu gada. Kravas nosaukums — berama un metala krava. Vidg€jais diennakts
apgrozijums pie vid&jas statiskas slodzes (Pst = 54 t/vag.) un kravu pienaksanas
nevienmériguma koeficienta uz kravas pienaksanas staciju (Kney = 1.15) var sastadit
apméram 17 vagoni. Kravu pienakSana planota pusvagonos, kravu izkrauSanai no
vagoniem tiks pielietota mobila tehnika.

2.2. Projekta risinajumi.

Lai apgiitu planoto kravu apgrozijumu paredzéta iekrausanas — izkrausanas pievedcelu
Nr. 84 un Nr. 85 atjauno$ana ar lietderigo garumu 110 m, nemot véra videjo diennakts
pienako$o vagonu nostadisanu vienlaicigi 7 pusvagoni uz katru pievedcelu.

Manevru rajona apgaismojums nodro$inats no projektgjamam teritorijas
elektroapgades iekartam atbilsto§i normam.

Pievedceli Nr. 84 un Nr. 85 pieklaujas pie pievedcela Nr. 52 (lietotais SIA “Rézeknes
galas kombinats™), kur§ atrodas VAS “Latvijas dzelzcel§” Celu distances TpaSuma.
Pievedcelu robeza ir parmijas Nr. 170%kontrolstabin$. Parmija Nr. 170% ir
necentraliz€ta un aprikota ar neapgaismotas raditajiem.

Vagonu ierakSanai un izkrauSanai uz pievedcelu tiek izmantots 110 m gar§ pievedcelu
iecirknis. Iekrausanas un izkrausanas iecirkna ietilpiba ir 7 nosatitie vagonu (28 asis).
IekrauSanas — izkrauSanas operaciju organizéSanai paredzets pielietot mobilos
autoiekravejus ar nomainamam izkrauSanas paligiericeém.

2.3. Vagonu padoSanas un novaksanas kartiba.

Uz pievedcelu manevru darbu vada dzelzcela manevru dispecers.

Manevru darbu veic ar SIA “LDz CARGO” CME-3 sérijas manevru dizellokomotivi
“LDz CARGO” Daugavpils lokomotivju ekspluatacijas nodalas Rézeknes ceha
dizellokomotives vaditaja (masSinista) un VAS “Latvijas dzelzcel§” Daugavpils
ekspluatacijas iecirkna R&zeknes stacijas vilcienu sastaditaja.



Uz pievedcelu atlauts iebraukt art M62, M62K, M62UM, ER20CF,2 M62, 2 M62U, 2
M62K, 2 M62UK, 2 M62UP, 2 M62UC un TEM-2 sgrijas dizellokomotiveém.
Pielaujamais atrums visu sériju dizellokomotivém pa pievedcelu ir 15 km/h.

Padodot vagonus no stacijas uz pievedcelu manevru sastava maksimalais garums
nedrikst parsniegt 36 asis. Padeves svara norma nedrikst parsniegt 720 tonnas.
Manevru darba organizéSanai starp dzelzcela manevru dispeceru, vilcienu sastaditaju
un dizellokomotives vaditaju izmanto 153.00 MHz frekvences manevru radiosakarus.
Vagonu padosSanu no stacijas uz pievedcelu un vagonu novaksanu no pievedcelu veic
visu diennakti.

Par vagonu padosSanu no stacijas uz pievedcelu vai novaksanu uz staciju Rézeknes
kravu terminala vecakais kravas pien€mgjs nosutitais savlaicigi informé AS
“Rezeknes Siltumtikli” parstavis. P&c informacijas sanemsanas par vagonu padoSanu
vai novakSanu “Rézeknes Siltumtikli” parstavis partrauc iekrausanas vai izkrausanas
darbus, parliecinas, vai krauSanas mehanismi un ierices atrodas arpus ritosa sastava
gabarTta robezam, vai iekrausanai sagatavotas kravas sliezu celu tuvuma novietotas un
nostiprinatas ta, lai neparsniegtu biivju tuvinajuma gabartu, vai uz pievedcela nav
gruzu, sniega, ledus vai citu §kérslu, kas traucé vagonu brivai parvietoSanai vai
apdraud darbinieku personigo drosibu, pirms vagonu novaksanas — par gatavibu
novaks$anai — par to gatavibu novakSanai, nakts laika — izsleédz apgaismojumu.
Padodot un novacot vagonus, ka arT manevru darba veiksanas laika uz pievedcelu
parmijas parliek vilcienu sastaditajs. Vilcienu sastaditajs parliecinas, ka parmijas
parliktas atbilsto$i marSrutam, nostiprinatas ar aizliktni un parmiju asmeni ciesi
piegulst ramsliedei.

Vagonu padoSanu un novietoSanu veic AS “Rézeknes Siltumtikli” parstavis klatbtitné
un péc vina noradijjumiem.

Vagonu uz pievedcelu padod lokomotivei stumjot, bet novac — lokomotivei velkot
vagonus.

Vagonus uz pievedcelu ar bremzes kurpém nostiprina un pirms vagonu novaksanas
bremzes kurpes noteiktaja kartiba iznem vilcienu sastaditajs. Vagonu nostiprina ar
bremzes kurpém pirms manevru dizellokomotives atkabinasanas un bremzes kurpes
1znem no vagonu apaksas péc manevru dizellokomotives piekabinaSanas vagoniem.
Bremzes kurpes vilcienu sastaditajam vagonu nostiprinasanai izdod un sanem atpakal
péc to iznemsSanas AS “Rézeknes Siltumtikli” parstavis. Vagonus un kravas nodod un
pienem pievedcelu ierakSanas un izkrauSanas vieta.

2.4. Satiksmes drosibas un drosibas tehniskas pasakumi.

Manevru darbs negabarita vietas javeic ar sevisku uzmanibu SIA “R&zeknes
Siltumtikli” vilcienu sastaditajam aizliegts atrasies uz vagona kapsla no tas puses, kura
ir negabarits. Viena manevru darba rajona robeza atlauts stradat tikai vienam manevru
vilces lidzeklim.

Manevru darbus uz AS “Rézeknes Siltumtikli” pievedceliem atlauts veikt tikai ar
sastava atstum$anu. Aizliegts veikt manevrus ar griiddieniem.

3. Sliezu celi.
3.1. Esosais stavoklis.
Sobrid pievedceli Nr. 84 un Nr. 85 slégti satiksmei un dalgji nojaukti (apméram 30%)
un sastada no sliedes R50 tipa uz koka gul$nu, parmijas parvedas R50 tipa 1/6
markas, balasts — skembas.



3.2. Projekta pamatrisinajumi.
1. Atjaunot pievedceli Nr. 84 un Nr. 85 esoSo garuma robeza.
2. Atjaunot iidensnovadu no pievedcelu.
3. Atjaunot apgaismojumu.
3.4. Galvenie materiali un normas.
Nr. S = deem i
p.k. Nosaukums Meérvieniba Radrtaji
1 2 3 4
1. | Pievedcela kategorija - \Y
2. | Minimalais radiuss m 180
3. | Lielakais slipuma %00 5.6
4. | Zemes klatnes platums m 5.8
5. | Sliezu tips - R65 (lietoti)
T R65 1/9 —
6. | Parmijas tips, marka - jaun (labd)
koka ar D2
tipa
s i stiprinagjumiem
7. | GulSgu tips un dzelzbetona
ar KB tipa
stiprinajumiem
8 Gul$nu epira taisn€ un likn€s ar radiusu gab./km 1600
" | vairak par 300 m un materials dzelzbetona
9 Guls$nu epira Iikn@s ar radiusu mazak par 300 gab./km 1840
" | m un materials koka
granita vai
10. | Balasta veids - akmenu
Skembas
11. | Balasta karta zem gul$niem cm 20/20
tipveida ar
12. | Strupcela atbalsts - balastu prizmu
Biivprojekta dalas vaditajs A. Kuibarovs




Raséjumi



Elektroapgades dala



Raséjumi



Ekonomiskas dala



Buivdarbu apjomi

SC dala

Nr. e .
0.k Nosaukums Mérvieniba | Apjoms
. SlieZu cela demontaza
1.1. | Sliezu S(j,la no R50 tipa sliedes uz koka gul$nu Kkm 0.325

demontaza
1.2. | Parmijas parvedas R50tipa 1/6 markas demontaza kompl. 1
Il. | Zemes klatne un iidensnovadi
2.1. | Zemes klatnes izgrieSana lidz 0.60 m dziluma m?3 500
2.2. | Zemes klatnes piebérSana ar drengjoSo grunti un

blivésana m? 170
2.3. | EsoSo dzelzbetona teknes tiriSana t.m 130
2.4. | Projekta dzelzbetona teknes H-0.75 m ielikSana t.m 15
2.5. | Novadgravju raksana t.m 220
I11. | SlieZu cela virsbiive
3.1. | Pargjas sliedes ielikSana (R50/R65) t.m 25
3.2. | Parmijas parvedas R65 tipa 1/9 markas ielikSana kompl. 1
3.3. | Sliezu cela no R65 tipa sliedes uz koka gul$niem ar

epiru 1840 gab./km ielikSana km 0.112
3.4. | Sliezu cela no R65 tipa sliedes uz dz. b. gulSniem

ar epiru 1600 gab./km ielik§ana km 0.294
3.5. | Sliezu cela un parmija parvedas balastéSana ar

Skembu balastu m® 700
3.6. | Starpcela aizbérSana ar Skembu fr. 8 - 12 m?3 70
3.7. | Strupcela atbalsta uzstadiSana gab. 2

Sastadija A. Kuibarovs




ELT dala

Darbu izmaksas

1 Bedres raksana un aizbérsana apgaismojuma balstam gab. 9
2 Esosa kabela atrakSana un bedres (transejas) aizbérsana m 4
Transejas raksana un aizbérsana viena lidz divu kabeju (caurules)
3 gialdisanai 0,7m dziluma m 296
4 Plastmasas caurules guldiSana gatava transeja m 296
5 ZS kabela I1dz 35 mm2 ievérsana caurulé m 296
6 TransSejas gultnes sagatavosana ar smilts pievesanu 1 kabelim m 296
7 Kabela nosegsana ar smilti (1 kabelis) m 296
8 Kabela bridinajuma lentas ieklasana m 296
9 ZS kabela 3x1.5 mm2 montaza apgaismojuma balsta m 99
10 ZS kabela pievienosana kabe|u sadalnei gab. 2
11 ZS kabela pievienosana apgaismojuma balstam gab. 26
12 ZS sausa kabela lidz 35 mm?2 gala apdare gab. 28
13 Apgaismojuma balsta betona pamata montaza gatava bedré gab. 9
14 Apgaismojuma balsta montaza uz betona pamatnes gab. 9
15 Gaismek|a ar spuldzi montaza uz balsta gab. 9
16 NozaroSanas spailu komplekta ar drosinataju montaza balsta kompl. 9
17 Apgaismojuma vadibas sadalnes montaza kompl. 1
18 Teritorijas labiekartosana m?2 177.6
19 Kravas transports ar celtspéju mazaku par 1,6 t objekts 1
20 Mehanismu izmaksas objekts 1
21 Balstu transports objekts 1
22 Izgaztuves pakalpojumu sanemsana objekts 1
23 Trases nosprausana m 296
24 Elektroparvades linijas geodéziska kontrolkartésana m 296
25 Tehniskas dokumentacijas izgatavoSana objekts 1
26 Apgaismojuma armatiras demontaza gab. 7
27 Apgaismojuma balsta demontaza gab. 7
28 Apgaismojuma balsta pamatu demontaza gab. 7
29 ZS kabela demontaza m 300
30 Esoso sistemu demontaza un utilizacija kompl. 1
31 Risinajumu detalizacija, darbu dokumentacija kompl. 1
32 Stiprinami, savienojumi, balsti, kronsteini, ramji, iekares utt. kompl. 1
33 .Sis’Fémas paIaiéa_n.a.s ur.w regvulééa!’\as dark?.i, testésana, kompl. 1
izpilddokumentacija, lietoSanas instrukcija
34 Neparedzéti darbi kompl. 1
35 Projektu izmainu saskanosana kompl. 1
Materialu izmaksas
1 Z/spr. kabelis ar Cu dzislam, $k. 1.5mm2 NYY-J-3x1.5 (balsta) m 99
2 Z/spr. kabelis ar Al dzislam, sk. AXPK-4x16 m 340
3 Plastmasas aizsargcaurule @75, lokana m 296
4 Kabela bridindjuma lente "UZMANIBU KABELIS" m 296
5 Kabela gala apdares bez kabelkurpém kompl. 28
6 Kabelkurpes kabeliem ar Al/Cu dzislam, sk. lidz 50mm?2 SAL1.27 kompl. | 112
7 Apgaismojuma balsta betona pamats B-60 gab. 9
Apgaismojuma cinkots balsts, H=8.0m,
8 . iy . . __— gab. 9
(pirms pasutisanas saskanot ar pasGtitaju un projekta vaditaju)
9 PHILIPS BGP761 T25 1 xLED90-4S/740 DNOQ9 (pirms pasttisanas kompl. 9
saskanot ar pasatitaju un projekta vaditaju)
10 Konsole L-veida 1.0/0.5/15 (Hv/V/lenkis) cinkota kompl. 9




11 Nozaros$anas spailu komplekts SV15.11 + KE 10.3 ar automatu 6A kompl. 9

12 Balsta spailu komplekts kompl.

13 Vadibas sadalne teritorijas apgaismosanai (skatit lapu ELT-2) kompl. 1

14 Elektrods zemé&juma, cinkots térauds ar iespéju pagarinat, d=16 mm, gab. )
1.5m

15 Spaile zeméjuma, necinkotam metalam (2745 20 MS) gab. 1

16 Elektroda uzgalis, iesiSanai zemé gab. 1

17 Zemétajvads Cu (izvadiem, savienoSanai) d=16 mm, daudzdzislu m 5
vaditajs

18 Slédzene “EMKA” k-ts 1

19 Celtniecibas smilts m3 9

20 Akmens Skembu ierikoSana zem balsta kompl. 9

21 Paréjie montazas izstradajumi kompl. 1

1. Projekts izstradats balstoties uz inzeniertiklu daJu uzdevumiem, ka ari
pasatitaja noradijumiem.
2. Dota specifikacija ir normativs materials, kuru jaskatas kopa ar raséjumiem.
3. lekartu un materialu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstradajumiem.
4. Projektétajs nav atbildigs par izmainam veiktam péc projekta izstradasanas, ja tas ieprieks nav saskanotas
5. Visus iekartu tipus saskanot ar pasatitaju.
Sastadija:

/ 1.Semjonovs /

Teritorijas z/spr. tikla izbive
Darbu izmaksas

11102 Tvran§:9:ja - bedre kabela vai citu apakszemes komunikaciju apsekosanai gab. 4
(Surfésana)

11107 Tr_aniejas.rakéana yn ai_zbéréana viena Iidz divu kabelu (caurules) m 88
galdisanai 0.7m dziluma

11201 | Kabelu aizsargcaurules d=I1dz 110 mm ieguldiSana gatava transeja m 2

11208 | PEHD caurules d=70 lidz 110 mm horizontala urbsana-caurvilksana m 67

11607 | Teritorijas labiekartosana m2 60

12101 | ZS kabela lidz 35 mm?2 ieguldiSana gatava transeja m 86

12104 | ZS kabela lidz 35 mm?2 ievérSana caurulé m 69

1 ZS kabela I1dz 35 mm2 montaza sadalné gab. 2

12201 | ZS plastmasas izolacijas kabela [1dz 35 mm2 gala apdare gab.

16102 | Sadalnes papildramja vai kabelu ievada sekcijas montaza gab. 1

16104 Uzskait_e?sadalne"s vairéki_evm elfektroenerg'ijas skaitttajiem un kabeju gab. 1
komutacijas sekciju montaza (piem., UKS tipa)

16201 | Drosinataju uzstadisana gab 3

18202 | Vertikala zemétaja dziluma lidz 5 m montaza gab 1

19301 | EPL vai sarkanas linijas nosprausana km 0.155

19304 | EPL digitala uzmérisana km 0.155

19307 | Transporta un gajéju kustibas organizésana objekts 1

19404 | Raksanas atlaujas sanemsana objekts 1

Materialu izmaksas



1 Kabelis AXPK-1-4x35mm?2 m 155
2 Gala apdare EPKT 0031-CEEO1 kompl. 2

3 Kabelu kurpes SAL1.27 gab. 8

4 Bridinajuma lenta 80mm sarkana m 88
5 Caurule PE d=110mm, 450N m 2

6 Caurule PE d=110mm, 1250N, caurdurei m 67
7 Uzskaites sadalne 1US-1/63 (ar skaititaju) gab. 1

8 Pamatne sadalnei kompl. 1

9 Drosinatajs NH-2/63A gab.

10 Atkartotais zeméjums k-ts 1

11 Keramzits I 50
12 Paligmateriali kompl. 1

Neparedzétie darbi
Darbu izmaksas

1 Neparedzétie darbi 5% apméra no piedavajuma kopsummas bez PVN objekts 1
2 EsoSo sistemu demontaza un utilizacija kompl. 1
3 Risinajumu detalizacija, darbu dokumentacija kompl. 1
4 Stiprinami, savienojumi, balsti, kronsteini, ramji, iekares utt. kompl. 1
Sistémas palaiSanas un regulésanas darbi, testésana, izpilddokumentacija, kompl. 1
5 lietoSanas instrukcija
6 Neparedzéti darbi kompl. 1
7 Strobésana, kanalu izveidi, nidu izveidi un to atjaunosana kompl. 1
UgunsdroSibas pasakumi, ugunsdrosie Skérsojumi un ugunsdrosu
8 N . Y kompl. 1
konstrukcijas atjaunosana
9 Projektu izmainu saskanosana kompl. 1
Pielikums
Darbu izmaksas
19301 | EPL vai sarkanas linijas nosprausana objekts 1
19304 | EPL digitala uzmérisana objekts 1
19404 | Raksanas atlaujas projekta noraditajas ielas objekts 1
19307 | Transporta un gajéju kustibas organizésana objekts 1
19410 | Tehniskas dokumentacijas sagatavosana objekta nodosanai objekts 1

1. Projekts izstradats balstoties uz inZeniertiklu daju uzdevumiem, ka art

pasatitaja noradijumiem.

2. Dota specifikacija ir normativs materials, kuru jaskatas kopa ar raséjumiem.

3. lekartu un materialu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstradajumiem.

4. Projektéetajs nav atbildigs par izmainam veiktam péc projekta izstradasanas, ja tas ieprieks nav saskanotas
5. Visus iekartu tipus saskanot ar pasatitaju.

Sastadija:

/ 1.Semjonovs /
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5. Darbu organizacijas projekts.

5.1. Buvdarbu kalendara plans.
Detalizeta buivdarbu kalendara plans ir ieklauts darbu veikSanas projekta, ko izstrada
biivdarbu uzneme;js.
5.2. Buvdarbu generalais plans.
Detalizéta generalais plans ir ieklauts darbu veikS$anas projekta.
5.3. Dzelzcela satiksmes drosibas nodroSinasanas kartiba.
Esosie sliezu pievedceli Nr. 84 un Nr.85 ir slégti vilcienu kustibai un netiks izmantoti
biivdarbu veikSanas laika.
Visi biivniecibas darbi javeic stingra ieverojot drosibas tehniskas prasibas un atbilstos
noteikumus darbam uz sliezu celiem vai to tuvuma, pirmkart jaievéro prasibas, kadas
nosaka Tehniskas ekspluatacijas noteikumi (TEN). IpaSa uzmaniba japiever$
elektrodrosibas prasibam. Lai nodroSinatu absoliitu elektrodrosibas garantiju veicot
darbus, japieméro sekojosi galvenie pasakumi:
e sprieguma nonemsana (atslégSana) linijam un iekartam
e darbu vieta norobezoSana un bridinajumu izsniegSana
e darba sprieguma atslégSanas parbaude.
Veicot darbus janodroSina minimala teritorijas izmantoSana bivmaterialu un
mehanismiem. P&c buivniecibas darbu pabeigSanas teritorija, kas piegul sliezu celiem,
jasaved sakotngja. Biivniecibas gaita darbu vaditajam javeic stingra uzraudziba visiem
veicamajiem pasakumiem apkart€jas vides aizsardzibu.
5.4. Darba aizsardzibas plans.
Pirms biivniecibas uzsaksanas darbinieki veic darba aizsardzibas pasakumus un iekarto
darba vietas, saskana ar normativajam aktiem par darba aizsardzibu.
Atrodoties buivlaukuma darbinieki ievéro “Darba aizsardzibas plana” prasibas.
Objektam tiks izstradats atseviSks darba aizsardzibas plans. Tacu Seit uzskatitas
vispargjas darba aizsardzibas prasibas:
e zona
e stradajoSajiem jabut apgadatiem ar aizsargkiverém, darba apgérbu, darba
apaviem un citiem nepiecieSsamiem individualas aizsardzibas Iidzekliem
e gadijuma, ja rodas apstakli, kas apdraud stradajoSo dzivibu un veselibu,
nekavejoties jaaptur biivniecibas darbu veikSana un jazino par notikuSo
atbildigajam darbu vaditajam (paligam)
e tehniskai un mehanismiem jabiit apgadatam ar bridinajuma un noradijuma
zImeém
e stradajoSiem, kuri nav saistiti ar darbiem, aizslégts atrasties tehnikas un
mehanismu darbibas zona
e buvdarbu laika jaievéro ugunsdrosibas noteikumi, biivlaukumam jabut
aprikotam ar ugunsdzéSamajam aparatiem.
Pirmas mediciniskas palidzibas sniegSana nelaimes gadijuma.
5.5. SkaidrojoSs apraksts.
Sliezu pievedcelu Nr. 84 un Nr. 85 atjaunoSana ierikot sekojosa kartiba:
1. NepiecieSamie sliezu cela materiali tiek piegadat ar autotransportu un izkraut
uz biivlaukuma.
2. Demontét atlikusas dalu sliezu celu Nr. 84 un Nr. 85 un parmiju Nr. 1722 ar
biivtehnikas palidzibu un izvest.
Nospraust parmijas parvedas centrs un sliezu celu ass atbilstosi projekta.
Izgriezt grunts 11dz projekta atzim&m un izvest.
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5. lerikot aizsargslani no drengjoso smilti ar filtracijas koeficientu ne mazak par
1 m/d.
6. lerikot Skembas balasta pamatne.
Ielikt gul$ni un sliedes, parmiju parvedu ar buvtehniku palidzibu.
8. Pirms pievedcelu nodoSanas ekspluataciju jaizstrada vietgju instrukciju un
saskanot to ar Rézeknes stacijas prieksnieku.
Siku darbu kartibu un izpildes laiku izstrada buvuzneéméjs kopa ar pasiititaju.
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Sastadija J. Ceicans
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