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1.   Ievads un izejas dati. 

 
“Pievedceļi Nr.84 un Nr.85 atjaunošana Viļakas iela 5B, Rēzeknē” būvprojekts 

izstrādāts, pamatojoties uz AS “Rēzeknes Siltumtīkli” projektēšanas uzdevumu no 

10.10.2018., Valsts dzelzceļa tehnikās inspekcijas būvatļauju Nr. LV0220181085 no 

19.09.2018. un atbilstoši LR spēka esošajiem būvnormatīvu un LR likumdošanas 

aktiem: 

• Būvniecības likums 

• MK 19. 08. 2014. g. noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 

• MK 02. 01. 2014. g. noteikumi Nr. 530 “Dzelzceļa būvnoteikumi” 

• MK 03. 08. 2010. g. noteikumi Nr. 724 “Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas 

noteikumi” 

• LVS 282 “Dzelzceļa būvju tuvinājuma un ritošā sastāva gabarīti” 

un citām nozares spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām. 

Projektēšana veikta pamatojoties uz SIA “Metrum” izsniegtos topogrāfisko plānu, kas 

sastādīti 2019. g. janvārī. 

 

2.   Dzelzceļa pievedceļa apkalpošanas tehnoloģija. 

 

2.1.   Vispārīgie dati. 

Pievedceļu plānotais dzelzceļa transporta kravu apgrozījums sastāda apmēram 300 

tūks. tonnu gadā. Kravas nosaukums – berama un metāla krava. Vidējais diennakts 

apgrozījums pie vidējas statiskās slodzēs (Pst = 54 t/vag.) un kravu pienākšanas 

nevienmērīguma koeficienta uz kravas pienākšanas staciju (Knev   = 1.15) var sastādīt 

apmēram 17 vagoni. Kravu pienākšana plānota pusvagonos, kravu izkraušanai no 

vagoniem tiks pielietota mobilā tehnika. 

2.2.   Projekta risinājumi. 

Lai apgūtu plānoto kravu apgrozījumu paredzēta iekraušanas – izkraušanas pievedceļu 

Nr. 84 un Nr. 85 atjaunošana ar lietderīgo garumu 110 m, ņemot vērā vidējo diennakts 

pienākošo vagonu nostādīšanu vienlaicīgi 7 pusvagoni uz katru pievedceļu. 

Manevru rajona apgaismojums nodrošināts no projektējamam teritorijas 

elektroapgādes iekārtām atbilstoši normām. 

Pievedceļi Nr. 84 un Nr. 85 piekļaujas pie pievedceļa Nr. 52 (lietotais SIA “Rēzeknes 

gaļas kombināts”), kurš atrodas VAS “Latvijas dzelzceļš” Ceļu distances īpašumā. 

Pievedceļu robeža ir pārmijas Nr. 170a kontrolstabiņš. Pārmija Nr. 170a  ir 

necentralizēta un aprīkota ar neapgaismotās rādītājiem.  

Vagonu ierakšanai un izkraušanai uz pievedceļu tiek izmantots 110 m garš pievedceļu 

iecirknis. Iekraušanas un izkraušanas iecirkņa ietilpība ir 7 nosatītie vagonu (28 asis). 

 Iekraušanas – izkraušanas operāciju organizēšanai paredzēts pielietot mobilos 

autoiekrāvējus ar nomaināmām izkraušanas palīgierīcēm. 

2.3.   Vagonu padošanas un novākšanas kārtība. 

Uz pievedceļu manevru darbu vada dzelzceļa manevru dispečers. 

Manevru darbu veic ar SIA “LDz CARGO” ČME-3 sērijas manevru dīzeļlokomotīvi 

“LDz CARGO”  Daugavpils lokomotīvju ekspluatācijas nodaļas Rēzeknes ceha 

dīzeļlokomotīves vadītāja (mašīnista) un VAS “Latvijas dzelzceļš” Daugavpils 

ekspluatācijas iecirkņa Rēzeknes stacijas vilcienu sastādītāja. 



Uz pievedceļu atļauts iebraukt arī M62, M62K, M62UM, ER20CF,2 M62, 2 M62U, 2 

M62K, 2 M62UK, 2 M62UP, 2 M62UC un TEM-2 sērijas dīzeļlokomotīvēm. 

Pieļaujamais ātrums visu sēriju dīzeļlokomotīvēm pa pievedceļu ir 15 km/h. 

Padodot vagonus no stacijas uz pievedceļu manevru sastāva maksimālais garums 

nedrīkst pārsniegt 36 asis. Padeves svara norma nedrīkst pārsniegt 720 tonnas. 

Manevru darba organizēšanai starp dzelzceļa manevru dispečeru, vilcienu sastādītāju 

un dīzeļlokomotīves vadītāju izmanto 153.00 MHz frekvences manevru radiosakarus.  

Vagonu padošanu no stacijas uz pievedceļu un vagonu novākšanu no pievedceļu veic 

visu diennaktī. 

Par vagonu padošanu no stacijas uz pievedceļu vai novākšanu uz staciju Rēzeknes 

kravu termināla vecākais kravas pieņēmējs nosūtītais savlaicīgi informē AS 

“Rēzeknes Siltumtīkli” pārstāvis. Pēc informācijas saņemšanas par vagonu padošanu 

vai novākšanu “Rēzeknes Siltumtīkli”  pārstāvis pārtrauc iekraušanas vai izkraušanas 

darbus, pārliecinās, vai kraušanas mehānismi un ierīces atrodas ārpus ritošā sastāva 

gabarīta robežām, vai iekraušanai sagatavotās kravas sliežu ceļu tuvumā novietotas un 

nostiprinātas tā, lai nepārsniegtu būvju tuvinājuma gabarītu, vai uz pievedceļa nav 

gružu, sniega, ledus vai citu šķēršļu, kas traucē vagonu brīvai pārvietošanai vai 

apdraud darbinieku personīgo drošību, pirms vagonu novākšanas – par gatavību 

novākšanai – par to gatavību novākšanai, nakts laikā – izslēdz apgaismojumu. 

Padodot un novācot vagonus, kā arī manevru darba veikšanas laikā uz pievedceļu 

pārmijas pārliek vilcienu sastādītājs. Vilcienu sastādītājs pārliecinās, ka pārmijas 

pārliktas atbilstoši maršrutam, nostiprinātas ar aizliktni un pārmiju asmeņi cieši 

piegulst rāmsliedei. 

Vagonu padošanu un novietošanu veic AS “Rēzeknes Siltumtīkli” pārstāvis klātbūtnē 

un pēc viņa norādījumiem. 

Vagonu uz pievedceļu padod lokomotīvei stumjot, bet novāc – lokomotīvei velkot 

vagonus. 

Vagonus uz pievedceļu ar bremzes kurpēm nostiprina un pirms vagonu novākšanas 

bremzes kurpes noteiktajā kārtībā izņem vilcienu sastādītājs. Vagonu nostiprina ar 

bremzes kurpēm pirms manevru dīzeļlokomotīves atkabināšanas un bremzes kurpes 

izņem no vagonu apakšas pēc manevru dīzeļlokomotīves piekabināšanas vagoniem. 

Bremzes kurpes vilcienu sastādītājam vagonu nostiprināšanai izdod un saņem atpakaļ 

pēc to izņemšanas AS “Rēzeknes Siltumtīkli”  pārstāvis. Vagonus un kravas nodod un 

pieņem pievedceļu ierakšanas un izkraušanas vietā. 

 2.4.   Satiksmes drošības un drošības tehniskas pasākumi. 

Manevru darbs negabarītā vietas jāveic ar sevišķu uzmanību SIA “Rēzeknes 

Siltumtīkli” vilcienu sastādītājam aizliegts atrāsies uz vagona kāpšļa no tās puses, kurā 

ir negabarīts. Viena manevru darba rajona robežā atļauts strādāt tikai vienam manevru 

vilces līdzeklim.  

Manevru darbus uz AS “Rēzeknes Siltumtīkli”  pievedceļiem atļauts veikt tikai ar 

sastāva atstumšanu. Aizliegts veikt manevrus ar grūdieniem.  

            

  3.   Sliežu ceļi. 

3.1.   Esošais stāvoklis. 

Šobrīd pievedceļi Nr. 84 un Nr. 85 slēgti satiksmei un daļēji nojaukti (apmēram 30%) 

un sastāda no sliedes R50 tipa uz koka gulšņu, pārmijas pārvedas R50 tipa 1/6 

markas, balasts – šķembas. 



3.2.   Projekta pamatrisinājumi. 

 1. Atjaunot pievedceļi Nr. 84 un Nr. 85 esošo garuma robežā. 

 2. Atjaunot ūdensnovadu no pievedceļu. 

 3. Atjaunot apgaismojumu. 

3.4.   Galvenie materiāli un normas. 

 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Mērvienība Rādītāji 

1 2 3 4 

1. Pievedceļa kategorija - V 

2. Minimālais rādiuss m 180 

3. Lielākais slīpuma 0/00 5.6 

4. Zemes klātnes platums m 5.8 

5. Sliežu tips - R65 (lietoti) 

6. Pārmijas tips, marka - 
R65 1/9 – 

jaunā (labā) 

7. Gulšņu tips - 

koka ar D2 

tipa 

stiprinājumiem 

un dzelzbetona 

ar KB tipa 

stiprinājumiem 

8. 
Gulšņu epīra taisnē un līknēs ar rādiusu 

vairāk par 300 m un materiāls 

gab./km 1600 

dzelzbetona 

9. 
Gulšņu epīra līknēs ar rādiusu mazāk par 300 

m un materiāls 

gab./km 1840 

koka 

10. Balasta veids - 

granīta vai 

akmeņu 

šķembas 

11. Balasta kārta zem gulšņiem cm 20/20 

12. Strupceļa atbalsts - 
tipveida ar 

balastu prizmu 

 

 

 

 

 

 

                  Būvprojekta daļas vadītājs                                               A. Kuibarovs       
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Ekonomiskas daļa 

 

  



Būvdarbu apjomi 

 

SC  daļa 

 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Mērvienība Apjoms 

I. Sliežu ceļa demontāža   

1.1. Sliežu ceļa no R50 tipa sliedes uz koka gulšņu 

demontāža 
km 0.325 

1.2. Pārmijas pārvedas R50tipa 1/6 markas demontāža kompl. 1 

II. Zemes klātne un ūdensnovadi   

2.1. Zemes klātnes izgriešana līdz 0.60 m dziļumā m3 500 

2.2. Zemes klātnes piebēršana ar drenējošo grunti un 

blīvēšana m3 170 

2.3. Esošo dzelzbetona teknes tīrīšana   t. m 130 

2.4. Projekta dzelzbetona teknes H-0.75 m ielikšana t. m 15 

2.5. Novadgrāvju rakšana t. m 220 

III. Sliežu ceļa virsbūve   

3.1. Parējās sliedes ielikšana (R50/R65)  t. m 25 

3.2. Pārmijas pārvedas R65 tipa 1/9 markas ielīkšana kompl. 1 

3.3. Sliežu ceļa no R65 tipa sliedes uz koka gulšņiem ar 

epīru 1840 gab./km ielīkšana km 0.112 

3.4. Sliežu ceļa no R65 tipa sliedes uz dz. b. gulšņiem 

ar epīru 1600 gab./km ielīkšana km 0.294 

3.5. Sliežu ceļa un pārmija pārvedas balastēšana ar 

šķembu balastu  m3 700 

3.6. Starpceļa aizbēršana ar šķembu fr. 8 - 12 m3 70 

3.7. Strupceļa atbalsta uzstādīšana gab. 2 

 

 

 

 

                            Sastādīja                                                            A. Kuibarovs 

  



  ELT daļa     

 Darbu izmaksas   

1 Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam gab. 9 

2 Esošā kabeļa atrakšana un bedres (tranšejas) aizbēršana m 4 

3 
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) 
gūldīšanai 0,7m dziļumā 

m 296 

4 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 296 

5 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 296 

6 Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim m 296 

7 Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelis) m 296 

8 Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana m 296 

9 ZS kabeļa 3x1.5 mm2 montāža apgaismojuma balstā m 99 

10 ZS kabeļa pievienošana kabeļu sadalnei gab. 2 

11 ZS kabeļa pievienošana apgaismojuma balstam gab. 26 

12 ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 28 

13 Apgaismojuma balsta betona pamata montāža gatavā bedrē gab. 9 

14 Apgaismojuma balsta montāža uz betona pamatnes gab. 9 

15 Gaismekļa ar spuldzi montāža uz balsta gab. 9 

16 Nozarošanas spaiļu komplekta ar drošinātāju montāža balstā kompl. 9 

17 Apgaismojuma vadības sadalnes montāža kompl. 1 

18 Teritorijas labiekārtošana m2 177.6 

19 Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t objekts 1 

20 Mehānismu izmaksas objekts 1 

21 Balstu transports objekts 1 

22 Izgāztuves pakalpojumu saņemšana objekts 1 

23 Trases nospraušana m 296 

24 Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana m 296 

25 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1 

26 Apgaismojuma armatūras demontāža gab. 7 

27 Apgaismojuma balsta demontāža gab. 7 

28 Apgaismojuma balsta pamatu demontāža gab. 7 

29 ZS kabeļa demontāža m 300 

30 Esošo sistēmu demontāža un utilizācija kompl. 1 

31 Risinājumu detalizācija, darbu dokumentācija kompl. 1 

32 Stiprināmi, savienojumi, balsti, kronšteini, rāmji, iekāres utt. kompl. 1 

33 
Sistēmas palaišanas un regulēšanas darbi, testēšana, 
izpilddokumentācija, lietošanas instrukcija 

kompl. 1 

34 Neparedzēti darbi kompl. 1 

35 Projektu izmaiņu saskaņošana kompl. 1 

  Materiālu izmaksas     

1 Z/spr. kabelis ar Cu dzīslām, šķ. 1.5mm2 NYY-J-3x1.5 (balstā) m 99 

2 Z/spr. kabelis ar Al dzīslām, šķ. AXPK-4x16 m 340 

3 Plastmasas aizsargcaurule Ø75, lokanā m 296 

4 Kabeļa brīdinājuma lente "UZMANĪBU KABELIS" m 296 

5 Kabeļa gala apdares bez kabeļkurpēm kompl. 28 

6 Kabeļkurpes kabeļiem ar Al/Cu dzīslām, šķ. līdz 50mm2 SAL1.27 kompl. 112 

7 Apgaismojuma balsta betona pamats B-60 gab. 9 

8 
Apgaismojuma cinkots balsts, H=8.0m, 
(pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un projekta vadītāju) 

gab. 9 

9 
PHILIPS BGP761 T25 1 xLED90-4S/740 DN09 (pirms pasūtīšanas 
saskaņot ar pasūtītāju un projekta vadītāju) 

kompl. 9 

10 Konsole L-veida 1.0/0.5/15 (Hv/V/leņķis) cinkota kompl. 9 



11 Nozarošanas spaiļu komplekts SV15.11 + KE 10.3 ar automātu 6A kompl. 9 

12 Balsta spaiļu komplekts kompl. 9 

13 Vadības sadalne teritorijas apgaismošanai (skatīt lapu ELT-2) kompl. 1 

14 
Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 
1.5m   

gab. 2 

15 Spaile zemējuma, necinkotam metālam (2745 20 MS) gab. 1 

16 Elektroda uzgalis, iesišanai zemē gab. 1 

17 
Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu 
vadītājs 

m 2 

18 Slēdzene “EMKA”  k-ts 1 

19 Celtniecības smilts m3 9 

20 Akmens šķembu ierīkošana zem balsta kompl. 9 

21 Pārējie montāžas izstrādājumi kompl. 1 

 

 
1. Projekts izstrādāts balstoties uz inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī     

pasūtītāja norādījumiem.    

2. Dotā specifikācija ir normatīvs materiāls, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem.    

3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstrādājumiem.    

4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas, ja tās iepriekš nav saskaņotas 

5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar pasūtītāju.    

  Sastādīja: 
__________________ 

  

  / I.Semjonovs /  

 

 

 

Teritorijas z/spr. tīkla izbūve   

Darbu izmaksas   

11102 
Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai 
(šurfēšana) 

gab. 4 

11107 
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) 
gūldīšanai 0.7m dziļumā 

m 88 

11201 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 2 

11208 PEHD caurules d=70 līdz 110 mm horizontāla urbšana-caurvilkšana m 67 

11607 Teritorijas labiekārtošana m2 60 

12101 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 86 

12104 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 69 

1 ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža sadalnē gab. 2 

12201 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare  gab. 2 

16102 Sadalnes papildramja vai kabeļu ievada sekcijas montāža  gab. 1 

16104 
Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu 
komutācijas sekciju montāža (piem., UKS tipa) 

gab. 1 

16201 Drošinātāju uzstādīšana gab 3 

18202 Vertikālā zemētāja dziļumā  līdz 5 m montāža gab 1 

19301 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana km 0.155 

19304 EPL digitālā uzmērīšana km 0.155 

19307 Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1 

19404 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1 

 

 

 

    
Materiālu izmaksas   



1 Kabelis AXPK-1-4x35mm2 m 155 

2 Gala apdare EPKT 0031-CEE01 kompl. 2 

3 Kabeļu kurpes SAL1.27 gab. 8 

4 Brīdinājuma lenta 80mm sarkana m 88 

5 Caurule PE d=110mm, 450N m 2 

6 Caurule PE d=110mm, 1250N, caurdurei m 67 

7 Uzskaites sadalne IUS-1/63 (ar skaitītāju) gab. 1 

8 Pamatne sadalnei kompl. 1 

9 Drošinātājs NH-2/63A gab. 3 

10 Atkārtotais zemējums  k-ts 1 

11 Keramzīts l 50 

12 Palīgmateriāli kompl. 1 

    
Neparedzētie darbi   
Darbu izmaksas     

1 Neparedzētie darbi 5% apmērā no piedāvājuma kopsummas bez PVN objekts 1 

2 Esošo sistēmu demontāža un utilizācija kompl. 1 

3 Risinājumu detalizācija, darbu dokumentācija kompl. 1 

4 Stiprināmi, savienojumi, balsti, kronšteini, rāmji, iekāres utt. kompl. 1 

5 

Sistēmas palaišanas un regulēšanas darbi, testēšana, izpilddokumentācija, 
lietošanas instrukcija 

kompl. 1 

6 Neparedzēti darbi kompl. 1 

7 Štrobēšana, kanālu izveidi, nišu izveidi un to atjaunošana kompl. 1 

8 
Ugunsdrošības pasākumi, ugunsdrošie šķērsojumi un ugunsdrošu 
konstrukcijas atjaunošana 

kompl. 1 

9 Projektu izmaiņu saskaņošana kompl. 1 

    
Pielikums   
Darbu izmaksas    

19301 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana objekts 1 

19304 EPL digitālā uzmērīšana objekts 1 

19404 Rakšanas atļaujas projektā norādītajās ielās objekts 1 

19307 Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1 

19410 Tehniskās dokumentācijas sagatavošana objekta nodošanai objekts 1 

 
1. Projekts izstrādāts balstoties uz inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī  

pasūtītāja norādījumiem. 

2. Dotā specifikācija ir normatīvs materiāls, kuru jāskatās kopā ar rasējumiem. 

3. Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analoga izstrādājumiem. 

4. Projektētājs nav atbildīgs par izmaiņām veiktām pēc projekta izstrādāšanas, ja tās iepriekš nav saskaņotas 

5. Visus iekārtu tipus saskaņot ar pasūtītāju. 

                                                                                     
                                                  Sastādīja: __________________ 

 

                                                                                                / I.Semjonovs / 
 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbu organizācijas daļa 
 

  



5.   Darbu organizācijas projekts. 

 

5.1.   Būvdarbu kalendāra plāns. 

Detalizēta būvdarbu kalendāra plāns ir iekļauts darbu veikšanas projektā, ko izstrādā 

būvdarbu uzņēmējs. 

5.2.   Būvdarbu ģenerālais plāns. 

Detalizēta ģenerālais plāns ir iekļauts darbu veikšanas projektā. 

5.3.   Dzelzceļa satiksmes drošības nodrošināšanas kārtība. 

Esošie sliežu pievedceļi Nr. 84 un Nr.85 ir slēgti vilcienu kustībai un netiks izmantoti 

būvdarbu veikšanas laikā. 

Visi būvniecības darbi jāveic stingrā ievērojot drošības tehniskas prasības un atbilstos 

noteikumus darbam uz sliežu ceļiem vai to tuvumā, pirmkārt jāievēro prasības, kādas 

nosaka Tehniskās ekspluatācijas noteikumi (TEN). Īpaša uzmanībā jāpievērš 

elektrodrošības prasībām. Lai nodrošinātu absolūtu elektrodrošības garantiju veicot 

darbus, jāpiemēro sekojoši galvenie pasākumi: 

• sprieguma noņemšana (atslēgšana) līnijām un iekārtam 

• darbu vieta norobežošana un brīdinājumu izsniegšana 

• darba sprieguma atslēgšanas pārbaude. 

Veicot darbus jānodrošina minimāla teritorijas izmantošana būvmateriālu un 

mehānismiem. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas teritorija, kas pieguļ sliežu ceļiem, 

jāsaved sākotnējā. Būvniecības gaita darbu vadītājam jāveic stingra uzraudzība visiem 

veicamajiem pasākumiem apkārtējas vides aizsardzību. 

5.4.   Darba aizsardzības plāns. 

Pirms būvniecības uzsākšanas darbinieki veic darba aizsardzības pasākumus un iekārto 

darba vietas, saskaņa ar normatīvajam aktiem par darba aizsardzību. 

Atrodoties būvlaukumā darbinieki ievēro “Darba aizsardzības plānā” prasības. 

Objektam tiks izstrādāts atsevišķs darba aizsardzības plāns. Taču šeit uzskatītas 

vispārējas darba aizsardzības prasības: 

• zonā 

• strādājošajiem jābūt apgādātiem ar aizsargķiverēm, darba apģērbu, darba 

apaviem un citiem nepieciešamiem individuālas aizsardzības līdzekļiem 

• gadījuma, jā rodas apstākļi, kas apdraud strādājošo dzīvību un veselību, 

nekavējoties jāaptur būvniecības darbu veikšana un jāziņo par notikušo 

atbildīgajam darbu vadītājam (palīgam) 

• tehniskai un mehānismiem jābūt apgādātām ar brīdinājuma un norādījuma 

zīmēm 

• strādājošiem, kuri nav saistīti ar darbiem, aizslēgts atrasties tehnikas un 

mehānismu darbības zonā 

• būvdarbu laikā jāievēro ugunsdrošības noteikumi, būvlaukumam jābūt 

aprīkotam ar ugunsdzēšamajam aparātiem. 

Pirmās medicīniskas palīdzības sniegšana nelaimes gadījumā. 

5.5.   Skaidrojošs apraksts. 

Sliežu pievedceļu Nr. 84 un Nr. 85 atjaunošana ierīkot sekojošā kartība: 

1. Nepieciešamie sliežu ceļa materiāli tiek piegādāt ar autotransportu un izkraut 

uz būvlaukumā. 

2. Demontēt atlikušas daļu sliežu ceļu Nr. 84 un Nr. 85 un pārmiju Nr. 172a  ar 

būvtehnikas palīdzību un izvest. 

3. Nospraust pārmijas pārvedas centrs un sliežu ceļu ass atbilstoši projekta. 

4. Izgriezt grunts līdz projekta atzīmēm un izvest. 



5. Ierīkot aizsargslāni no drenējošo smilti ar  filtrācijas koeficientu ne mazāk par 

1 m/d. 

6. Ierīkot šķembas balasta pamatne. 

7. Ielikt gulšņi un sliedes, pārmiju pārvedu ar būvtehniku palīdzību. 

8. Pirms pievedceļu nodošanas ekspluatāciju jāizstrādā vietēju instrukciju un 

saskaņot to ar Rēzeknes stacijas priekšnieku. 

Sīku darbu kartību un izpildes laiku izstrādā būvuzņēmējs kopa ar pasūtītāju.   

   

  

 

 

 

 

 

 

Sastādīja                                                                   J. Ceicans 

                                                                                                   V. Zagvozdkins 


